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Smlouva o dilo

uzaviend podle zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve zn&ni pozd&jsich predpist
NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany:

Obec Cerna v PoSumavi
ICO: 00245828
CZ00245828
Cerna v Posumavi 46
38223 Cerna v Posumavi
Zastoupend: Irena Pekarkova, starostka
(déle jiz jen ,,Objednatel®),
a
STRABAG a.s.
Cislo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/19/08
1CO: 608 38 744
DIC: CZ60838744
Sidlo: Na Bélidle 198/21
150 00 Praha 5
Zapis v OR vloZka: 1idaj o zépise v obchodnim rejstitku: oddil B, viozka 7634, u Méstského soudu
v Praze
Zastoupena: Janem Michalcem, technickym vedoucim oblasti — na zékladé plné moci
Mgr. Michalem Kolatem, vedoucim OTU direkce — na zakladg plné moci
Bankovni ti¢et: bankovni ti¢et 3505231/0100, vedeny u: Komeréni banky a.s.
(dale jiz jen ,,Zhotovitel*)
tuto:

Smlouvu o dilo

na zdklad¢ ustanoveni § 2586 a nasledujici zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik (déle jiZ jen
s OZ“)-
1 Pojmy

1. Tam kde tento dokument pouZziva nasledujici pojmy, rozumi se jimi:

ZZVZ - zékon €. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozde&jsich predpisi.

Objednatel - zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel - dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

Poddodavatel, Podzhotovitel - poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni veiejné
zakazky.
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Piislu§nou dokumentaci - dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim pfedpisem (vyhlaskou 169/2016 Sb.).

Polozkovym rozpoétem - zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

2 Prohlaseni smluvnich stran

1. Tato Smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zékona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jiz jen ,,ZZVZ*)na vefejnou zakazku ,,Stezka pro
chodce a cyklisty Cerna v Posumavi - Hiirka, 1.etapa® zaddvanou Objednatelem,
v némz byl Zhotovitel vybran pro zadani verejné zakazky (déle jen ,,Vefejna zakazka®™).

2. Strany spole¢né prohlaSuji, Ze:

(a) jsou opravnény uzavrit tuto Smlouvu a nejsou jim znadmy Z4dn€ skutecnosti, jez by
branily uzavieni této Smlouvy jako celku nebo jednotlivych jejich ustanoveni,
zejména splnily kazda na své strané vSechny povinnosti, jeZ dle pravnich predpisi
maji pfechazet uzavfeni této Smlouvy, véetné tikonl zahrnujicich potfebné
souhlasy s prevzetim zavazki, které z této Smlouvy vyplyvaji ¢i vyplynout
mohou.

(b) nejsou jim v dobé podpisu znamy zadné skuteénosti, jez by branily plnéni této
Smlouvy jako celku nebo jednotlivych povinnosti ze Smlouvy vyplyvajicich,

(c) k plnéni jednotlivych povinnosti z této Smlouvy maji ptislusna opravnéni, je-li
jich k pInéni konkrétni povinnosti tieba, stejné jako technické vybaveni a
personalni kapacity,

(d) jsou si védomy svych prav a povinnosti jak jim vyplyvaji z pravniho ¥4du CR,
piedevsim pak z ipravy v Ob¢anském zakoniku (zakon &. 89/2012 Sb.),

(e) jsou vzajemné v dobré vife ohledné svého pravniho postaveni.
3. Zhotovitel prohladuje, Ze:

(a) k okamzZiku uzavieni Smlouvy spliiuje podminky zékladni zpisobilosti dle § 74
ZZINZ.

(b) neni nespolehlivym platcem podle § 106a zakona &. 235/2004 Sb.
4. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze:

(a) se zavazuje udrZzovat deklarovany stav v pfedchozich odstavcich 2. a 3. v celém
pribéhu plnéni Vefejné zakazky. V pfipadé, kdy dojde v priibéhu plnéni Smlouvy
k poruseni jakékoliv ze skutecnosti deklarovanych prohlaenim Zhotovitele,
zavazuje se Zhotovitel tuto skutetnost neprodlené oznamit Objednateli.

.
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Neoznameni zmé&ny deklarovaného stavu je podstatnym porusenim Smlouvy,
stejné tak nedodrzeni stavu deklarovaného prohlaenimi.

(b) se fadné seznamil se zadévacimi podminkami Vefejné zakazky, povazuje je za
dostateény podklad pro plnéni Vefejné zakdzky, a to zejména v rozsahu
nezbytném pro plnéni pfedmétu této Smlouvy tak, jak je vymezen technickou
specifikaci, pfitemz mu nejsou znamy ?4dné nejasnosti &i pochybnosti, které by
znemoziiovaly f4dné plnéni jeho zavazku dle této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude pInéni na zdkladé této Smlouvy poskytovat v souladu se
zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a v souladu s nabidkou, kterou
v zadévacim fizeni podal,

(c) se detailn€ seznamil s rozsahem a povahou ptedmétu pInéni této Smlouvy, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
predmétu plnéni této Smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této Smlouvy za
dohodnutych podminek,

(d) veSkeré vlastnosti jim na zakladé této Smlouvy poskytovaného plnéni budou
odpovidat obecné platnym pravnim piedpistim CR a pfisluinym technickym
normarnm,

() bude vefejného zadavatele informovat o aktualnim stavu praci, predmétu a
hodnoté poddodavatelskych a odvozenych smluv a o osobach z téchto smluy
opravnénych, jakoZ i o zplsobech vybéru smluvnich partnert,

(f) oznami vefejnému zadavateli jakykoliv pokus o narueni, protipravni jednani &
zésah zaznamenany v pribéhu zadavaciho fizeni nebo p¥i plnéni zakazky ze
strany kteréhokoliv dot¢eného subjektu, zaméstnance nebo osoby, ktera miize
ovlivnit rozhodnuti o pfedmétném zadani vefejné zakdzky,

(g) Ze nabidka je v souladu se zdsadami vaZnosti, integrity, nezavislosti a divérnosti a
Ze se zavazuje dodrZzovat zésady poctivosti, transparentnosti a bezihonnosti, a Ze
s ostatnimi (¢astniky zaddvaciho fizeni neuzaviel Zadnou dohodu, ktera by
sméfovala k omezeni hospodarské soutéZze nebo jejimu zamezeni,

(h) Ze se zavazuje, Ze zanese stejna ustanoveni do poddodavatelskych smluv,

(1) si je védom, Ze zjisténi poruseni jakéhokoliv z vy$e uvedenych prohlaseni mize
mit zdvazné nésledky, véetné ukonéeni Smlouvy.

3 Ucel
1. Ugelem této Smlouvy je uprava podminek provedeni déle specifikovaného Dila.

2. Ucelem provadéni Dila je, neni-li vyslovné stanoveno jinak, jeho plna funké&nost,
administrativni bezvadnost, stejné jako naplnéni viech podminek jeho financovani.
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4 Dilo

1. Dilem se pro Ggely této Smlouvy rozumi provedeni stavby ,,Stezka pro chodce a
cyklisty Cerna v PoSumavi - Hirka, 1.etapa“ v rozsahu vymezeném pravnimi a
technickymi normami a projektovou dokumentaci ,FIXME"

2. Dilo zahrnuje realizaci viech €innosti, praci a dod4dvek obsazenych bud’ v projektové
dokumentaci nebo v nabidce v¢. soupisu praci a vykazu vymeér, nebo v zad4vacich
podminkéch vefejné zakazky, nebo v iifednich povolenich upravujicich provadéni Dila, a
to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplyvaji, a to zegjména, nevyplyva-li z citovanych
dokumentti néco jiného:

(a) vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilq,
materiall a zafizeni tykajicich se vefejné zakazky,

(b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k f4dnému provedeni Dila, nejsou-li vyslovné touto Smlouvou svéfeny
Objednateli,

(¢) zfizeni, vyklizeni a zabezpeceni stavenisté, veetné€ zajisténi piistupu
k jednotlivym tsekim stavby za uCelem provadéni, a uvedeni do piivodniho stavu
po dokonéeni stavby, véetné uhrady za ptipadné doCasné zabory ploch, dodasné a
trvalé skladky apod.,

(d) prabézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho
do&asného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadid do vlastnictvi
osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu, neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, véetné prislusné
dokumentace nakladani s takovym materidlem dokladajici splnéni pravnich
ptedpist ve vztahu k takovému materialu,

(e) zabezpeleni klidu stavenisté a dodrzovani Cistoty v prub&hu provadéni dila,
(f) provedeni zavéreného tiklidu a uvedeni mista do naleZitého stavu,

(g) zajisténi bezpednosti viech osob, chodcil a vozidel na stavenisti a v okoli
stavenisté, dodrZzovani bezpeénostnich pfedpisi, zohlednéni bezpe¢nostnich a
provoznich hygienickych pozadavkd,

(h) pfipadné dopravni znaeni véetné jeho projednani,

(i) zfizeni, rozvody, spotieba a provoz ptipojek médif a energii béhem provadéni
vefejné zakazky,

(j) provedeni vSech predepsanych zkouSek, revizi, vystaveni nutnych protokolt,
atestul, pfipadné jinych pravnich nebo technickych dokladd, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt
Dila,

(k) zajisténi potfebnych &i tifady stanovenych opatieni nutnych k provedeni Dila,
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(I) vypracovéani dokumentace skuteéného provedeni Dila v listinné podobé a v datové
podobé na datovém nosici ve tfech vyhotovenich,

(m) zajiSténi certifikatd jednotlivych vyrobki a materiald pouZitych ve stavebnich
konstrukcich a systémech v¢. navodi k uZivani,

(n) pofizeni priibéZné fotodokumentace stavby a jeji uloZeni na datovém nosiéi,

(0) zabezpe&eni dokladi pro pfedani a kolaudaci, i¢ast na kolaudaci a souginnost pfi
ni, je-li vyZzadovana pravnimi pfedpisy

(p) zpracovéni provozni dokumentace a provoznich fadd, jsou-li vyzadovany
pravnimi pfedpisy

(q) sou¢innost pfi priibéhu zkusebniho provozu, bude-li provadén,

(r) dalsi Cinnosti, byt’ vyslovné neuvedené, pokud jsou obvyklou soudasti Dila, nebo
Jsou k provedeni Dila bez faktickych i pravnich vad, odpovidajici technickym a
pravnim pfedpisim a normém, nezbytné.

. Dilo musi byt provedeno v souladu s poZadavky, podminkami, parametry, specifikacemi
a ostatnimi Gdaji a informacemi obsaZenymi nebo pfedepsanymi v této smlouvé a jejich
pfilohach, plany, specifikacemi, vykresy, pfedpisy a poZadavky vefejnopravnich
rozhodnuti.

. Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou,
zejména viemi dokumenty vymezujicimi poZadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické
vlastnosti, v€etné piipadnych zmén dodatki a doplitkt sjednanych stranami pisemné
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti piislusnych organd.

. Zhotovitel jako soucast Dila zajisti na své ndklady viechny podklady nutné k povoleni
uzivéni i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyZzadovéana. Pfedavaci dokumentace bude
Zhotovitelem vyhotovena ve dvojim vyhotoveni a protokolarné p¥eddna kontaktni osob&
Objednatele.

. Provadéni dohodnutych zkousek Dila &i jeho ¢asti se Fidi:
(a) touto Smlouvou, a

(b) podminkami stanovenymi CSN, a

(c) projektovou dokumentaci, a

(d) obecné zdvaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobet komponentii a
technologii pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

7. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz

pouZiti ptichdzi v Gvahu pfi provadéni Dila dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného
Dila povaZovat ob¢ strany za zdvazné v plném rozsahu.
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S Predmét Smlouvy

1.

1.

Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele k provedeni Dila v souladu s touto
Smlouvou a zdvazek Objednatele Dilo provedené v souladu s touto Smlouvou také
v souladu s touto Smlouvou pievzit a zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel splni zdvazek zaloZeny touto Smlouvou tim, Ze fadné& a v€as provede pfedmét
Dila dle této Smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody nebo zniceni Dila od pfevzeti stavenisté az do
kone&ného predéni Dila, vEetnd odstranéni viech vad a nedodélki.

Objednatel je opravnén z dilezitych divod, které sdm nezpiisobil, omezit pfedmét Dila
bez jakychkoliv sankci, kompenzaci ¢i jinych protiplnéni.

Soudasti predmétu je i poskytnuti souéinnosti pfi kolaudaci a ziskdva jinych Gfednich
rozhodnuti a stanovisek, budou-li pro uZivani Dila po jeho dokondeni potfebné.

Podminky a zptisob provadéni Dila

Zhotovitel postupuje pii provadéni Dila samostatné, Objednatel mé vSak pravo davat
Zhotoviteli pfikaz ohledn& provadéni Dila, kterymi je Zhotovitel vazan. Na piipadnou
nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladné€ upozornit.

Zhotovitel provadi Dilo sam, prostfednictvim svych zaméstnancii nebo prostfednictvim
tetich osob. VZdy viak odpovida za provedeni Dila, za splnéni vSech povinnosti ze
Smlouvy, obecné platnych pravnich ptedpist a Gfednich rozhodnuti, za v8echny vztahy
ze Smlouvy a za vady Dila stejnym zpiisobem a ve stejném rozsahu, jako by Dilo
provadél sam.

Kvalita Zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim ve
Smlouvé a uvedenych v normach vztahujicich se k Dilu, zejména pak v CSN, CSN EN.
Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni Dila veskeré platné pravni piedpisy, jakoz i
viechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim
zékonem, ve zn&ni pozd&jsich predpisti a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jednd se
zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zdkony souvisejici). Zhotovitel je
povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovéany do Dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zikona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné
a dopln&ni nékterych zdkoni, ve znéni pozdé&jsich predpisi, bude Objednateli, nebo jim
urlené 0sobg, nebo k tomu pfislusnému organu, pfedloZeno Zhotovitelem prohlaseni

o shodé&. Prace a dod4vky budou déle provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe¢nostnimi predpisy a daldimi souvisejicimi pfedpisy. Pfi aplikaci
materiali ¢i instalaci zafizeni bude Zhotovitel postupovat vZdy v souladu s technickymi
pokyny a specifikacemi vyrobeli danych materialii a zafizeni.

Pro Dilo pouZzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu predpokladané existence Dila byla, pii bézné (drzbé, zaru¢ena poZadovana
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mechanicka pevnost a stabilita, pozamni bezpeénost, hygienické poZzadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pii uzivani, ochrana proti hluku, Gspora energie.
Tyto materialy musi odpovidat alespoii technickym specifikacim uvedenym v projektové
dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila priib&Zné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentii, podle kterych je dle Smlouvy
vymezen pfedmét a rozsah Dila a podle kterych je povinen Dilo v&etn& provadéci
projektové dokumentace zhotovit zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi
predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pted zapod&etim
praci, vykoni a sluzeb na Dile a je povinen neprodlené pisemné& na nevhodnost
dokumentil uvédomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zdkoniku. Stejnym
zplisobem je Zhotovitel povinen smluvné zavazat tieti osoby (své dodavatele), které
v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zdvazku.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni Dila tak, aby provadéni Dila:
(a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni Dila; a

(b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

(c) nemélo nepiiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich
vlivli na okoli vystavby; a

(d) bylo zabezpeceno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace
poddodavatelii. Odbornou troveii realizovaného Dila jako celku zabezpeéi
Zhotovitel odpovédnou osobou: - hlavnim stavbyvedoucim, jeho? kvalifikace
odpovida podminkdm uvedenym v Zadévaci dokumentaci vefejné zakazky. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pted zahdjenim praci na provedeni Dila a
po dokon&eni Dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a Sinnosti, ktera
nema zapsany ve svém obchodnim rejstitku nebo Zivnostenském list&, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zéruku v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to véetné zaruky za nahradu $kody
zpusobené poddodavatelem treti osob€. Objednatel je opravnén vyZzadovat prokazani
skute¢nosti, Ze veskeré splatné zavazky vii¢i poddodavatelim jsou uhrazeny.

8. Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim Dila zadného daliiho poddodavatele, ne¥
ty, které uvedl v nabidce, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

9. Dochazi-li ke zméné& poddodavatele, jehoZ prostiednictvim prokazoval Zhotovitel
kvalifikaCni pfedpoklady, které poZzadoval Objednatel v zadavaci dokumentaci, je
Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovym novym subjektem,
ktery rovnéz spliiuje prokazovanou €4st kvalifikaénich predpokladii a po ptedchozim
souhlasu Objednatele.

/-

&
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10. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni Dila az do jeho fadného protokolarniho predani
Objednateli o vyskové a smérové body fadné pefovat a odpovida za jejich presnost a
ochranu proti poskozeni. Koneéna zaméfeni se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli
v digitalizované podobé a na nosi¢i dat CD/DVD a soucasné v listinné podobé jako
soucast pfedavaciho protokolu pfi piedani Dila.

11.Zhotovitel je povinen pii plnéni verejné zakazky respektovat pokyny Objednatele,
pfipadné jim zmocnéné osoby (TDI, stavebni dozor, autorsky dozor, koordinator BOZP
apod.) a organti statni spravy v mezich jejich pravomoci.

12. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP, respektovat jejich pokyny jako pokyny
Objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo tak, aby byl minimalizovan zdsah do provozu jiz
existujici skladky..

14. Bliz8i podminky provadéni Dila jsou uvedeny v nasledujicich dokumentech, které se po
schvaleni Objednatelem stanou nedilnou souéasti této Smlouvy:

(a) Plan organizace vystavby

15.Jakéakoliv ustanoveni dokumenti dle pfedchoziho odstavce, ktera budou svym
vyznamem odporovat podminkdm v této Smlouve ¢i zaddvaci dokumentaci, ménit jejich
vyznam a zeslabovat postaveni Objednatele jako smluvni strany, se neaplikuji. Zejména
jsou vyloudena ustanoveni:

(a) ktera budou klast sankce k tizi Objednatele, napt. smluvni pokuty nebo uroky
z prodleni vy$si nez zakonné, v pfipad¢ nedodrzeni splatnosti.

(b) ktera vyluuji, zeslabuji &i omezuji odpovédnost Zhotovitele jako smluvni strany
za plnéni Smlouvy, odpovédnosti za vady, omezuji narok Objednatele na nadhradu
skody, omezuji smluvni pokuty ve prospéch Objednatele.

(c) ktera budou modifikovat jednotliva prava a povinnosti, jeZ jsou v pravnich
predpisech stanovena dispozitivnim zpisobem, v neprospéch Objednatele. Za
odchylku v neprospéch Objednatele se povaZuje takova tprava, u které existuje
situace, v niZ je pro zadavatele provedend uprava méné vyhodna, nez
Objednatelem v této Smlouvé ¢i zaddvacich podminkach stanovena, nebo
zékonem provedena Uprava.

7 Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni pottebnych podminek pro
realizaci Dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim této Smlouvy.
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2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skute¢nosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostila svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené
pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit
v ramci svych moZznosti viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani
splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zékladé skutecnosti zji§ténych v prib&hu plnéni povinnosti
dle této Smlouvy navrhne a provede opatieni smétujici k dodrzeni podminek
stanovenych touto Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred
Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
Jjednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zaéastnénym na provadéni Dila
veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soudinnost,

8 Véci urcené k provedeni Dila

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni Dila predal, nebo pfikazu, ktery mu
Objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné pé&e.
PtekéaZi-li nevhodnd véc nebo piikaz v fadném provadéni Dila, Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu pferudi az do vymeény véci nebo zmény piikazu; trva-li Objednatel
na provéadéni Dila s pouZzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak Objednatel uéinil v pisemné formé — pokud Zhotovitel bude
postupovat podle tohoto ujednéni, nema Objednatel prévo z vady Dila vzniklé pro
nevhodnost véci nebo pfikazu. Lhiita stanovena pro dokonéeni Dila se prodluzuje o dobu
preruSenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na néhradu nakladii spojenych s pferu$enim
Dila nebo s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt
zjist€na. Trva-li Objednatel na provedeni Dila podle zfejmé nevhodného ptikazu nebo
s pouzitim zjevné€ nevhodné véci i po Zhotovitelové upozornéni, mize Zhotovitel od
Smlouvy odstoupit.

2. Zhotovite] potvrzuje, Ze se fadn€ seznamil s Projektovou dokumentaci a dal$imi
dokumenty vymezujicimi Dilo a podminky jeho provadéni, povaZzuje je za dostateény
podklad pro provedeni Dila, pfi¢emZ mu nejsou zndmy Zadné nejasnosti &i pochybnosti,
které by znemoziovaly fadné plnéni jeho zavazkd dle této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude plnéni na zakladé této Smlouvy poskytovat v souladu se zadavacimi
podminkami Vefejné Zakazky a v souladu s nabidkou, kterou v zadavacim fizeni podal.

9 Zmény Dila

1. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
Jjakoukoliv zménu Dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé& pisemného
dodatku. Jakékoliv zmény Dila budou posuzovany obdobné dle pravni Gpravy zadavani
vefejnych zakazek, t.j. Objednatel nesmi umoznit takovou zménu prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, kterd neni v souladu se ZZVZ.



10

11

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Misto provadéni Dila

. Mistem provadéni Dila je misto: Cermné v PoSumavi, bliZe viz PD. BliZe viz projektova

dokumentace.

Doba plnéni

. Zhotovitel se zavazuje celé Dilo provést, tj. fadné dokondit a predat Objednateli ve lhuté

4 mésict od pievzeti stavenisté, a to na zékladé pisemné vyzvy Zhotovitele Objednateli
k pfevzeti Dila. Pfipadna zmé&na terminu je vdzana na schvéleni ze strany Objednatele.

Provadéni Dila bude zahajeno na vyzvu Objednatele, a to pfevzetim Staveniste.

P¥i pfedani Stavenisté bude dohodnut termin zahajeni stavebnich praci, t.j. zahajeni
provadéni samotnych stavebnich a montdZznich ¢innosti.

Zhotovitel se ziroveii zavazuje ke splnéni zdvaznych €asovych milnikid, které budou
stanoveny v odsouhlaseném harmonogramu plnéni v poétu miniméalné 3.

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokonéenim a protokolarnim
pifedanim pfedmétu Dila Objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bude — 1i
pfedvedena jeho zpusobilost slouzit sjednanému téelu a budou-li k nému ze strany
Zhotovitele poskytnuta daldi plnéni dle této Smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace a dal$i doklady vyZadované touto Smlouvou v prubéhu provadéni Dila &i
pii jeho pfedani. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi provedeni v§ech stavebnich a
montaZnich &innosti, stejné jako dodavek, které jsou predmétem Dila. Dokonéeni
stavebnich praci pfedchazi predani a pievzeti Dila a je jeho podminkou.

Casovy harmonogram plnéni v &lenéni po tydnech, tvori jako piiloha nedilnou soudést
této Smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje ¢asovy harmonogram do 10 kalendafnich dni od
protokolarniho predani stavenisté, pfiéemz musi zachovat zdvazné terminy dokondeni
Dila a jednotlivych Milniku.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava nedilnou soucasti této Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamziku
neni opravnén jednostranné ménit.

Smluvni strany se dohodly, ze Dilo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.

Objednatel ma pravo pozastavit provadéni Dila z dileZitych divodi. napt. z diivodu
pozastaveni financovani, je viak tuto skute¢nost bezodkladné oznamit Zhotoviteli.

10.V ptipadg, kdy pfi plnéni vefejné zakazky dojde k prodleni, je Zhotovitel povinen vyuZzit

v8ech prostfedkd, jeZ po ném lze rozumné pozadovat, a vyvinout maximalni usili
k provedeni vefejné zakdzky ve stanovenych terminech, a v jejich mezich dle
harmonogramu.

11.Neni-li vyslovné sjednano jinak, doba plnéni se neprodluZuje o dobu, kdy bylo plnéni

vefejné zakdzky pozastaveno ¢i v ném nebylo mozno z jakychkoliv ditvodi pokradovat.

10
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Predani a prevzeti Dila

. Nejpozdéji deset dnli pfed dnem, kdy ma Zhotovitel dle této Smlouvy Dilo dokoné&it a

piedat Objednateli, svola piejimaci fizeni. Na piejimaci fizeni pfizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt dorudeno Objednateli alespori deset
pracovnich dni pfedem. V ptipadg, Ze nebude Objednateli fadné a vEas doruéena vyzva
k €asti na ptejimacim fizeni a Objednatel nevyslovi se zkrédcenim lhiity souhlas, mize
dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne
dorudeni pisemné vyzvy k zahéjeni pfejimaciho #{zeni.

K piedéni Dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zéklad& predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoZ sougasti bude i pfisluina dokumentace,
pokud je to stanoveno touto Smlouvou &i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V priibéhu piejimaciho fizeni Zhotovitel predvede
Objednateli zpisobilost Dila slouZit svému i¢elu a prokaze tak, Ze Dilo je dokonéeno a je
zpusobilé k pfevzeti Objednatelem.

Predavaci protokol musi obsahovat alespoii piedmét a charakteristiku Dila, resp. jeho
gasti, misto provedeni Dila a zhodnoceni jakosti Dila a vyjadieni Objednatele, zda je Dilo
zpiisobilé slouZit svému ucelu a zda Dilo piejima &i nikoliv a z jakého diivodu Dilo
nepiejima. Pokud budou zjitény vady nebranici uZzivani a provozovani Dila, a
Objednatel s témito vadami Dilo pfevezme, bude protokol obsahovat soupis téchto
zjisténych vad Dila a lhlity pro odstranéni téchto vad. Pfedavaci protokol bude vyhotoven
v Sesti stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a pét Objednatel. Kazdy stejnopis
bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

Skutenost, Ze Dilo je dokonéeno, tedy Ze je schopno slouZit svému téelu, prokazuje
Zhotovitel a za tim u¢elem pfedklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
dolozi Objednateli pfed zahdjenim piejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veskera osvédéeni o zkouskach a certifikaci
pouZitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zafizeni zabudovanych do Dila, potvrzené
zarudni listy, doklady o ovéfeni funk&nosti dodanych zafizeni k provedeni Dila a
dodavek podle projektu dle této Smlouvy a platnych pravnich ptedpisi, dale doklad

o zabezpedeni likvidace odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdgjsich
pravnich predpist a pfedpisii provadéjicich, a dalsi doklady prokazujici spInéni
podminek orgénii a organizaci, které si v souladu s pravnimi predpisy stanovily.
Dokumentaci skute€ného provedeni Dila je povinen Zhotovitel pfedat Objednateli p#i
predani Dila. V pfipad€, Ze nedojde k ptedloZeni a pfedani Objednateli shora uvedenych
dokladi nejpozdé&ji pfi piejimacim fizeni, nepovaZuje se Dilo za fadné ukondené.

Ke dni zahéjeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
veetné zhotovené stavby v souladu s touto Smlouvou Nebude-li tato povinnost spln&na,
nepovazuje se Dilo za f4dn€ ukon&ené a Objednatel neni povinen Dilo ptevzit. Budovy a
pozemky, jejichZ upravy nejsou souéasti projektové dokumentace, ale budou stavbou
dotéeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni Dila do pedchoziho stavu.

11
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Cena Dila

. Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za Dilo:

(a) cena bez DPH 32.844.003,63 K¢
(b) DPH 6.897.240,76 K¢
(c) cena véetné DPH 39.741.244,39 K¢

Cena za provedeni Dila vztahujici se k pfedmétu Dila, jeho rozsahu a zplisobu provedeni
tak, jak je sjednano v dob& uzavieni Smlouvy, byla sjednéna jako cena nejvyse pfipustna,
ktera je piekroéitelna pouze v pfipadé zmény pravnich pfedpisii ovlivilujicich vysi DPH
u ceny sjednané touto Smlouvou, a to o zm&nu sazby DPH, a v ostatnich pfipadech
uvedenych v této Smlouvé, vzdy vSak pouze na zaklad€ dodatku k této smlouvé.

. Faktury budou vystavovany samostatné na uznatelné a neuznatelné naklady.

Prace provadéné po terminu dokonéeni Dila uvedeném ve smlouvé, neni Zhotovitel
opravnén Objednateli fakturovat. To neplati v pfipadé odsouhlasenych zmén Dila oproti
ptivodni projektové dokumentaci.

. Cenu praci ¢i naklady na material piekracujici nabidkovou cenu neni Zhotovitel

opravnén fakturovat bez pfedchoziho odsouhlaseni zadavatelem a smluvni Upravy.

. Ceny uvedené Zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi obsahovat viechny naklady

souvisejici se zhotovenim Dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim staveni$té a také ostatni ndklady souvisejici s pIn€nim zadavacich podminek.

. Podrobna skladba ceny Dila je doloZena polozkovym rozpo&tem zpracovanym na

Mr o wr

zékladé vykazu vymér. PoloZkovy rozpodet tvofi piilohu této Smlouvy. Cena uvedena
Zhotovitelem v poloZzkovém rozpo&tu musi obsahovat viechny néklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlej$i ndklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a
také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek.

. Ke zméné ceny Dila miZe dojit pouze pokud:

(a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
(b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace piedmétu dila,

(c) pti realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob&€ podpisu Smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila

(d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli¥né od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.)
pii¢emz v jakémkoliv z uvedenych piipadl je moZna zména jen na zékladé zmény
Smlouvy ve formé dodatku, tak je je uvedeno v ¢&lanku Zmény dila této
Smlouvy. Za zménu se povazuji i takové zmeny, které nemaji vliv na polozkovou
¢i celkovou cenu a mohou byt provedeny a vyuctovany pouze na zakladé souhlasu

12
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Objednatele. Jakékoliv zmény Dila bude Zhotovitel evidovat, spoleéng s jejich
finanénim dopadem, a evidenci pfeda Objednateli kdykoliv na poZ4dani,
nejpozdeji pri predani Dila.
V pripad€ zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpo&tu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpo&tu. V piipadé
zmén u praci, které nejsou v poloZzkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena
dohodou, maximalné vSak na arovni 90% ceny dle URS.

Platebni podminky

. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly na hrazeni ceny za Dilo postupné na zaklad&

Dil¢ich dafiovych doklad, které budou vystavovany mési¢né, a to samostatné na
uznatelné a neuznatelné naklady.

Vidy k 25. dni v mésici bude Zhotovitelem Objednateli pfedan soupis skuteéné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nebudou-li do 5 kalendainich dnd
Zhotoviteli pfedany ndmitky vii¢i soupisu skute¢né provedenych praci, plati, Ze byl
schvalen a Zhotovitel je na jeho zakladé opravnén vystavit fakturu.

Po ukonéeni kazdého mésice realizace plnéni pfeda Zhotovitel Objednateli dafiovy
doklad, k némuz musi byt pfipojen soupis praci a doddvek provedenych v &lenéni po
poloZkach dle vykazu vymér ocenény v souladu se Smlouvou a odsouhlaseny
technickym dozorem investora. Zhotovitel je opravnén uétovat dafiovym dokladem za
prislusné obdobi pouze price a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem
investora.

Daiiovy doklad bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem &.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi, a zdkonem &.
563/1991 Sb., o uCetnictvi, ve znéni pozd&jSich predpisil. V pfipadg, Ze datiovy doklad
nebude obsahovat spravné iidaje i bude netiplny, je Objednatel opravnén datiovy doklad
vratit ve [hit€ do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy
doklad opravit, event. vystavit novy dafiovy doklad - lhiita splatnosti poéina v takovém
pfipadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dariovych dokladd smluvnimi stranami dohodnuta

do 30 (slovy: tficet) kalendafnich dni ode dne fadného piedani faktury Zhotovitelem
Objednateli. Datiovy doklad se povaZuje za fadné a véas zaplaceny, bude-li posledni den
této lhiity i¢tovana Castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepséna z aétu ve
prospéch uctu Zhotovitele uveden¢ho v zahlavi této Smlouvy.

. Uplna fakturace musi byt provedena sou¢asné s provedenim Dila, a to tak, Ze k takovému

datu budou vystaveny a zadavateli doruCeny faktury, obsahujici toto datum jako den
zdanitelného plnéni.

. Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této

meéneé.
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Jednostranné zapoéteni Zhotovitele jeho pohleddvek proti pohledavkam Objednatele
neni piipustné bez predchoziho souhlasu Objednatele.

Pokud tato Smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema Zhotovitel pravo zastavit,
postoupit &i jinak pievést sva prava ¢i pohledavky vyplyvajici z této Smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem Objednateli
oznamit skutednost, Ze hodla provést pfeménu spolecnosti, pievod zavodu ¢i najem &asti
zavodu, ktery slouZi k poskytovani plnéni dle této Smlouvy.

Stavenisté

. Objednatel protokolarng pfeda Zhotoviteli stavenisté na zdklad¢ pisemné vyzvy.

O piedani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Stavenistém se pro
Gdely této Smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni Dila, které je vymezeno v této
Smlouvg, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této Smlouvy.
Stavenisté je vymezeno projektovou dokumentaci. Pti pfedani stavenisté bude
Objednatelem urden zptisob napojeni na zdroj vody. Napojeni na elektrickou energii si
zajisti zhotovitel samostatné.

Pifedani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou pfedani dokladd

o staveni$ti. Dokladem o pfedani téchto dokumentt bude spolecny zépis o predani a
prevzeti staveni§té. Soucasné bude Zhotoviteli pfedano paré projektové dokumentace.
Jedno kompletni paré projektové dokumentace bude trvale a nepretrzité k dispozici na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
denné odstrafiovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti
tietich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani
mimo staveni§té. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny poZzarniho dozoru a
dozoru bezpe&nosti prace. V rozsahu tohoto zédvazku zaji$t'uje Zhotovitel na své naklady
zafizeni stavenité, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i
vytéZeného, pfi¢emZ naklady s plnénim tohoto zdvazku jsou zahrnuty v cen¢ Dila.

Zhotovitel bude mit v priib&hu realizace a dokonfovani pfedmétu Dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

(a) zajisténi bezpe&nosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenidté v uspofadaném stavu za ucelem predchézeni vzniku $kod; a

(b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potiebnych pro priib&h praci,
bezpeénostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiald a techniky
vnesenych Zhotovitelem na staveni$té, jakoz i odpoveédnost za zajisté€ni opatieni
pro zabezpedeni bezpe€nosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi
spojenymi s realizaci Dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaent,
piipadného v¢asného Uklidu komunikace atd.; a
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(c) provedeni veskerych odpovidajicich tikonii k ochrané Zivotniho prostfedi na
staveni5ti 1 mimo né a k zabranéni vzniku Skod zne&isténim, hlukem, nebo
z jinych diivodl vyvolanych a zptisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele
v souladu s prdvnimi predpisy.

5. Zhotovitel az do kone&ného predani staveniSté po ukonéeni praci zodpovida za bezpe&né
zajisténi stavenisté,

6. Zhotovitel po celou dobu realizace Dila zodpovida za zabezpeleni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpednosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida
za bezpenost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

7. Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné zajidténi energii
potfebnych k provadéni praci dle této Smlouvy, na vlastni uéet.

8. Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveni$te, jeho zaiizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni,
at’ jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni pfedani pfedmétu Dila Objednateli bude stavenisté vyklizeno a proveden
zavéreény uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni.

16 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, pozarni ochrana a
ochrana Zivotniho prostredi

1. Zhotovitel odpovida pii provadéni Dila za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci svych
zamé&stnanci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a bezpe&nost provozu podle
ptisluSnych préavnich predpisti. Pro vSechny zaméstnance vykonavajici innost pti
provadéni Dila Zhotovitel zajisti $koleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a
0 pozarni ochrané.

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynim koordinatora BOZP zajit&ného
Obejdnatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokyniim orgdnu ochrany Zivotniho prostiedi a
respektovat v potfebném rozsahu doporuceni organizaci zabyvajicich se ochranou
pfirody a zivotniho prostiedi.

4. Zhotovitel zajisti vlastni dozor nad bezpecnosti préce pii provadéni Dila a jeji soustavnou
kontrolu. Pfitom odpovida také za bezpetnost osob, které se s jeho v€domim zdrZuji na
stavenisti.
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Zhotovitel odpovida za odbornou a zdravotni zpiisobilost svych zaméstnancti
k ¢innostem, které vykonavaji pfi provadéni Dila, a je povinen vybavit je viemi
potfebnymi osobnimi ochrannymi pomtickami a prostfedky.

Zhotovitel je pti provadéni Dila povinen dodrZovat pravni pfedpisy o poZarni ochrané a
stanovit potfebna protipoZarni opatfeni na stavenisti pfevzatém od Objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek a Cistotu, pribéZné odstrafiovat
odpady vzniklé z jeho &innosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s prislu§nymi pravnimi
predpisy.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni
denik alespofi v jednom originéle a dvou pripisech dle ust. § 157 zakona &. 183/2006 Sb.,
o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve zné€ni pozdé&jsich pfedpisi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*). Na stavbé bude veden pouze jeden
stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném zaznamenéavany veSkeré skutecnosti
o priibghu viech praci, v8etné praci viech subjektli podiizenych Zhotoviteli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené zakonem a
souéasné viechny skuteénosti rozhodné pro pInéni podminek této Smlouvy, zmény
harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude ob&éma
stranam kdykoliv p¥istupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original
stavebniho deniku pfeda Zhotovitel pii pfejimacim fizeni Objednateli.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od
originélu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty &i zniceni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a
organu statniho stavebniho dohledu.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s o¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované
listy se o€isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnénd osoba zapisuje Citelng¢
v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem
zépisu. V dennich zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli Giplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

Zépisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této Smlouvy musi uéinit a
dorugit druhé ze smluvnich stran. Zapisy jsou vSak, nebudou-li rozporovany bezodkladng
druhou smluvni stranou, povazovany za zachyceni skutenosti a jako takové mohou byt
podkladem pro zmény Smlouvy.

16

A
L



18

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Kontrola provadéni Dila

. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, a to kdykoliv po celou dobu

provadéni Dila. Jestlize Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se
smlouvou, ma pravo pozadovat, aby Zhotovitel odstranil zji$téné vady a Dilo provadgl
v souladu se smlouvou.

Objednatel pozaduje, aby nejpozdé&ji k datu pfedani Dila Zhotovitel proved] a piedal
veSkeré potfebné zkoudky, vEetn€ dokladii, zejména prohlaSeni o shod& pouZitych
vyrobki, certifikaty, atesty, revizni zpravy, zaméfeni stavby skute&ného provedeni
stavby, doklad o likvidaci odpadu, pfipadné dal§i pozadované doklady.

Zaji3téni bezpe€nosti prace a bezpenosti uZivatell pfilehlych komunikaci a zpisob jeji
kontroly se fidi obecné zdvaznymi predpisy. V piipadé, Ze v souvislosti se zah4jenim
praci na stavenisti bude zapotfebi umistit nebo premistit dopravni znatky podle
piislusnych pravnich pfedpisii, zabezpedi tyto tikony na své naklady Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemist'ovani a idrZbu dopravnich znagek

v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni zakryvanych &asti Dila pisemné a
prokazatelné vyzvat Objednatele k jejich pfevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespoi t¥i
pracovnich dni; a v pfipadé€, Ze Objednatel kontrolu provedenych &asti Dila neprovede,
ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutednost do stavebniho
deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvéni ¢asti Dila,
Je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepfistupnymi, na sviij naklad.

Zjisti-li Zhotovitel pii provadéni Dila skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt Dilo
provedeno, znemoziujici provést Dilo dohodnutym zptisobem, oznami to bez
zbytecného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu Dila. Do dosazeni dohody o zm&né
Dila miZe jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zm&n& Smlouvy

v pfiméfené lhiitg, miZe kterdkoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel m4 pravo na
cenu za &ast Dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pii vynaloZeni potiebné péée
odhalit.

Pro ucely pravidelné kontroly priib&hu provadéni Dila se budou konat kontrolni dny.
Kontrolni dny se na stavenisti budou konat kazdy mésic (tzn. 1 x v kalendainim mésici),
pripadné dle potfeby. Kontrolni dny organizuje technicky dozor investora. Zavéry
kontrolniho dne musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zéstupci obou smluvnich
stran a jsou pro obé strany zdvazné.

Kontrolnich dnii se budou t€astnit zastupci Zhotovitele, zdstupce Objednatele, technicky
dozor investora, a dal$i pfizvané osoby v souladu se stavebnim zikonem a zékonem &.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,zdkon o BOZP*). Pfi kontrolnim dnu bude
piedlozeno k nahlédnut{ zejména:

(a) stavebni denik,

17

N



19

sfdi

STATNf FOND DOPRAVN{
INFRASTRUKTURY

(b) doklady dle zdkona o BOZP, vztahujici se k stavbé,
(c) seznam dokladii a rozhodnuti stavebnich organii ke stavbg,
(d) seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky.

Zhotovitel je povinen bezodkladné zanést zdznamy z kontrolniho dne do stavebniho
deniku.

Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do predani fadné dokonceného Dila

Objednateli a fAdného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeéi Skody nebo zniteni
stavby a jiné nebezpeti na:

(2) Dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,
a

(b) plochéch, pfipadné& objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
&i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveniSté do
fadného piedani Dila jako celku a fadného odevzdani stavenist¢ Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych piipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho predani Dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouZitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni
Dila &i jeho &asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim
Dila, a kterd jsou &i byly pouZity k provedeni Dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni staveni3t& provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i pouZité k provedeni Dila ¢i
jeho &asti (napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

(c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni Dila ¢i jeho
Casti.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jina nebezpedi na vSech vécech, které Zhotovitel sdm
&i Objednatel opatfil za i€elem provedeni Dila ¢i jeho €4sti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatieni) do doby protokolarniho predani fadné dokon&eného Dila, popf.
u véci, které je Zhotovitel povinen vritit, do doby jejich vraceni.

Zhotovitel rovnéZz odpovida Objednateli za $kodu zpiisobenou osobami, které ke splnéni
této Smlouvy pouZil.

Objednatel je od pogatku vlastnikem zhotovovaného Dila a v3ech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni Dila od okamziku jejich zabudovéani do Dila. Vyhrada vlastnictvi &i
obdobné dolozky jsou zakazany. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se viemi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl
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nabyvat. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni Dila.
V piipadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dal§iho odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti Dila, zistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel ziistava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto
véci, podklady ¢&i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni
fadného predani Dila, s vyjimkou téch, které prokazateln& a opravnéné spotfeboval

k naplnéni svych zavazki z této Smlouvy.

Zaruka a odpovédnost

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po zdruéni dobu bude Dilo provedené dle této Smlouvy

zplsobilé ke smluvenému ticelu, tj. Ze bude prosté vad, bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné zdvaznych pravnich predpist, CSN, pravomocného stavebniho
povoleni na provedeni Dila a této Smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Nelze-li takto
né&které vlastnosti Dila stanovit, zavazuje se Zhotovitel, ze Dilo bude mit vlastnosti
obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost provedeného Dila takto:

(a) 60 mésici na Dilo jako celek;

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady Dila u Zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada Dila, nebo alespoti zpiisob, jakym
se projevuje a uréen narok Objednatele z vady Dila, ptipadné poZadavek na zpiisob
odstranéni vad Dila, a to v¢éetné terminu pro odstranéni vad Dila Zhotovitelem. Dle
dohody smluvnich stran mé Objednatel privo:

(a) na odstranéni vady dodénim nové véci i bez vady nebo dodanim chybg&jiciho
plnéni

(b) na odstranéni vady opravou véci
(c) na ptimétenou slevu z ceny
(d) na odstoupeni od Smlouvy.

Vyse uvedené naroky je Objednatel opravnén uplatnit bez ohledu na to, zda vadné pInéni
je podstatnym ¢&i nepodstatnym poruSenim Smlouvy. Objednatel ma pravo volby zptisobu
odstranéni disledku vadného plnéni. Tuto volbu miiZe ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném piipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady Dila &i jeho &4sti zah4jit
odstrafiovani vady Dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpové&dnost za
vady Ci pfiCiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi hiitg,
nejpozdéji viak do 15 dnii ode dne nahlé$eni vady (v pfipadé havarijniho stavu
zpiisobujiciho nemoznost uZivani Dila se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od
nahlaSeni zavady takova opatfeni, aby bylo mozné pfedmét Dila provizormné nebo
omezene uzivat do doby odstranéni zavady).
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4. V piipadé odstranéni vady Dila ¢i jeho asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim

novou bezvadnou véci), béZi nova zaruéni doba, a to ode dne fadného protokolarniho
dodani a pfevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Po dobu od nahlaseni vady Dila
Objednatelem Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady Dila Zhotovitelem nebézi
zéruéni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu zaruéni doby bude po¢itana na celé dny a bude
bran v iivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze:

21

(a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady Dila &i jeho ¢asti ve 1hiité,

(b) nezahaji-li Zhotovitel odstratiovani vad Dila v terminech sjednanych této
Smlouvy &i neprovede tam popsana provizorni opatfeni; a/nebo

(¢) oznami-1li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad Dila, ze
vadu neodstrani; a/nebo

(d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky Dila ¢&i jeho ¢4sti ve
lhité stanovené Objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélki Dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez
pfedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osob&. Objednateli
v takovém pfipadé vznika vi&i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil
Castku pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osob& v disledku tohoto
postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé vi&i Zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady Dila a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu zistavaji nedotCena.

Priva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim

kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy a vztahuji se i na €asti Dila, bylo-li provedeno

jen castecné.

O reklamaénim Fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

. Zhotovitel odpovida za své plnéni, a to bez zietele k zavinéni.

Sankce

. Pro pf¥ipad poruseni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany Smlouvy ve

smyslu ustanoveni § 2048 obdanského zakoniku niZze uvedené smluvni pokuty. Strany
této Smlouvy se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylu€uje pravo na
nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a
to ve vysi, v jaké smluvni pokutu pievySuje. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty miZe byt zapoditdna s pohledédvkou Zhotovitele na zaplaceni ceny.

(a) Smluvni pokuta za prodleni Zhotovitele s provedenim vefejné zakazky 0,05%
z Ceny Dila dle této Smlouvy za kaZzdy den prodleni s dokoncenim Dila.
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(b) Smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti Zhotovitele k odstranéni vad 10.000,- K&
za kazdou vadu a den prodleni.

(c) Smluvni pokuta za poruseni jinych povinnosti Zhotovitele ve vy$i 20.000,- K& za
kazdé porueni, nedojde-li k napravé ani po vyzvé Objednatele, v Objednatelem
stanovené pfiméfené lhité.

(d) Dojde - i v disledku nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo
pravniho pfedpisu ke vzniku $kody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
Skodu ¢i ztratu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné vy3i.

(e) Pro piipad prodleni se spln€nim povinnosti uklidit a vyklidit staveni3t& a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano touto Smlouvou, je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi
0,01% z Ceny Dila dle této Smlouvy za kazdy den prodleni s dokon&enim Dila.

(f) V piipad€ zavinéného prodleni Zhotovitele s poskytnutim bankovni zéruky
del8im neZ 30 dni je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
neposkytnuté bankovni zaruky.

(g) Pro pfipad prodleni Objednatele se spInénim povinnosti uhradit datiovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nrok na jeho Ghradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany této Smlouvy urok z prodleni ve
vysi stanovené nafizenim vlady.

(h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu v piipadg zjisténi
nedodrzeni podminek a pravidel BOZP dle platnych pravnich pfedpist. Vyse
smluvni pokuty je 5.000,- K& za kazdy zji§tény ptipad. Uhradu takové pokuty je
opravnén ulozit Zhotoviteli krom Objednatele téZ jim povéfena osoba.

. Smluvni pokuta a Grok z prodleni jsou splatné do 15 dni od data, kdy byla povinné strang
dorugena pisemné vyzva k zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na téet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzvé.

. Zaplaceni smluvni pokuty nezpiisobuje zanik poru$ené povinnosti.

. Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma Zhotovitel za
Objednatelem z titulu této Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Postoupeni pohledavky v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je

v takovém pfipad€ opravnén odstoupit od Smlouvy jiZ bez dal$iho a Zhotovitel zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vy$e postoupené pohledavky.

. Dle dohody smluvnich stran neni Zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za
Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. V piipadé€ poruseni této povinnosti je Objednatel opravnén odstoupit od
Smlouvy jiZ bez dalsiho a Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 %
z nominalni vySe zastavené pohleddvky. Toto omezeni bude platné i po skonéeni doby
trvani této Smlouvy.
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Strany této Smlouvy sjednavaji, Ze v pfipadé nesplnéni sjednané doby plnéni
prokazatelné pouze v disledku mimofadnych, neptedvidatelnych a nepfekonatelnych
prekazek, vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 obéanského
zékoniku, neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu.

Dorucovani

. Za adresu pro dorudovani pisemnosti se povazuje adresa uvedena v této smlouvé nebo

adresa, kterou smluvni strana po uzavieni Smlouvy pisemné ozndmi druhé smluvni
strané.

Osoby

. Zhotovitel se zavazuje vyuZit pro plnéni této Smlouvy pouze zplisobilé osoby. Zavazuje

se déle splnit viii t8mto osobam fadné a bez prodleni vSechny své povinnosti, véetné
povinnosti platebnich a informadnich a dal3ich.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni Smlouvy vyuZije osoby, které oznacil ve své

nabidce. Zména téchto osob, at’ jiz v postaveni zaméstnanci, &i poddodavateld, je mozna
pouze pfi nahrazeni osobou s ekvivalentni odbornou zpiisobilosti a praxi, a pouze po
pfedchozim souhlasu Objednatele.

. Za subdodévku je povazovana realizace Dil¢ich zakazek, projekénich, stavebnich,

montaznich &i jinych praci jinymi subjekty pro vitéze zaddvaciho fizeni.

. Pokud bude smlouva plnéna na stran& Zhotovitele Spole¢nosti dle ustanoveni § 2716

NOZ:
(a) Je stranou Smlouvy spolecnost dle § 2716 NOZ
(b) Jménem spoletnosti jedna vedouci ucastnik spolenosti.
(c) Doru&ovéno je na adresu vedouciho G¢astnika spoleénosti
(d) Vsichni &lenové spolednosti jsou Objednateli zavazani spoleéné a nerozdilné

(e) Zména ve sloZeni spolednosti je mozna pouze po piedchozim pisemném souhlasu
Objednatele. V ptipadé zmény ve sloZeni spole¢nosti ziistava odchazejici Elen
spolednosti ruitelem za zavazky spolenosti.

5. Technicky dozor investora nesmi vykondvat Zhotovitel ani osoba s nim jakkoli

propojena. Za timto ugelem je Zhotovitel povinen bezodkladné& oznamit jakoukoliv
informaci, kterd by mohla mit vliv na posouzeni této otazky.
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Ukonéeni Smlouvy

. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to

stanovi zékon (zejména zakon 89/2012 Sb. a 134/2016 Sb.) nebo tato Smlouva.
Odstoupeni od Smlouvy mus{ byt provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamZikem
Jjeho doruceni druhé strané. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni
smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz dospél, priva na ndhradu $kody vzniklé
z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednéni, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména ujednéni tykajicich se volby préva, feseni
sport mezi smluvnimi stranami. Smluvni strany této Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym
poruSenim Smlouvy, bez ohledu na zv1aStni ustanoveni v jinych ¢astech této Smiouvy,
ktera jsou timto ustanovenim nedotdena, se rozumi zejména také:

(a) jestlize Zhotovitel fadné a v€as neprokéze trvéani platné a (&inné pojistné
Smlouvy,

(b) jestlize bude zjiitén upadek Zhotovitele,
(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;

(d) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji &i ndjmu zavodu &i jeho &asti, na zakladsé
které pfevedl, resp. pronajal, sviij zavod &i tu jeho &ast, jejiz soudasti jsou i prava a
zévazky z pravniho vztahu dle této Smlouvy na tieti osobu;

() Zhotovitel je v prodleni s provadénim Dila v terminech dle této Smlouvy (véetnd
¢asového harmonogramu uvedeného v této smlouvé) del3im 60 dnd.

(f) Objednatel je v prodleni s thradou faktur del¥im 90 dnd.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankei v p¥ipadg, ze mu
nebudou poskytnuty finan¢ni prostfedky k zajisténi financovéni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadavacim Fizeni
nebo v souvislosti s nim dopustil jednéni, které svym obsahem nebo u&elem odporuje
pravni Upraveé zaddvani vefejnych zakazek, nebo ji obchézi anebo se pFi&i dobrym
mravim, zejména ma-li za cil nepfipustné omezeni soutéZe (napf. protipravni dohoda
o spoleéném postupu s jinymi dodavateli) nebo ziskani neopravnéné vyhody

v zadévacim fizeni. Tohoto prava je Objednatel oprdvnén vyuzit i dodate&né po zjisténi
pfisluiné skutecnosti.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v piipadé, kdy se ukaZe prohlaseni
Zhotovitele v ¢l. II. této Smlouvy za nepravdivé, nebo zhotovitel neozndmi zménu stavu
deklarovaného takovym prohlasenim bez zbyte&ného odkladu.

V piipad€ odstoupeni od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne u¢innosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci
vedkerych vzéjemnych plnéni dle této Smlouvy k datu u&innosti odstoupeni Zhotovitele
od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vy&isleni:

23



sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
(a) ¢astky soudtu Dilgich plateb ceny za provedeni Dila dle této Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

(b) &astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni Dila i¢elné opatfil a které se staly
k datu G&innosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cendch
dle této Smlouvy, kdy za zéklad vypoctu budou brany jednotkoveé ceny dle
nabidky Zhotovitele,

(c) v pfipadé zjisténych vad v plnéni Zhotovitele naklady na odstranéni t€chto vad,
(d) ndkladid na dokonéeni Dila.

6. Na zakladg& vyse uvedenych Gdaji, jejichZ spravnost si strany odsouhlasi, sjednaji strany
zpusob a terminy vypofadani.

7. Zvysené naklady s provedenim Dila se nepovaZzuji za nemoZnost plnéni a nezbavuji
Zhotovitele povinnosti Dilo provést za sjednanych podminek.

8. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipade vy33i moci &i v pfipadé
podstatné zmé&ny okolnosti. Za takovych podminek viak miZe byt smlouva ukonéena
dohodou, ve které budou sjednéano i vypotddani smluvnich stran.

25 Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen Dilo pojistit na hodnotu odpovidajici nejmén& 100% hodnoty ceny
Dila v&etn& DPH, pfi¢emz pojisténi musi pokryvat odpovédnost za Skodu zpiisobenou
tfeti osob& a zadavateli. Pojisténi je Zhotovitel povinen udrZovat po celou dobu
provadéni Dila a k vyzvé Objednatele piedlozit original pojistné Smlouvy &i pojistky.
Veskeré naklady spojené se zfizenim pojistné Smlouvy musi byt zahrnuty do nabidkové
ceny Zhotovitele, jeji dodatedné navyseni z titulu poZadovaného pojisténi Dila neni
pripustné.

2. Zhotovitel se dale zavazuje f4dné a véas plnit veskeré zdvazky z téchto pojistnych smluv
pro ngj plynouci a udrzovat pojisténi dle této Smlouvy po celou dobu plnéni Dila.
V piipadé zaniku pojistné Smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnli pojistnou
smlouvu alespofi ve stejném rozsahu a tuto predloZi v kopii Objednateli nejpozdéji do tii
dnii ode dne jejiho uzavieni, a to spoleéné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného
na obdobi ode dne uzavieni pojistné Smlouvy do dne fadného piedani Dila Objednateli,
eventudln& potvrzenim pojit'ovaciho Gstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

26 Zajisténi zavazki Zhotovitele bankovnimi zarukami

1. Obecné podminky zajisténi zdvazki formou bankovnich zaruk

(a) Jakékoliv bankovni zaruka poskytnutd podle podminek této Smlouvy musi byt
vydana bankou ve smyslu zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdé&jSich

piedpist (dale jen banka).
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(b) Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi pfedani origindlu zaruéni listiny
obsahujiciho naleZitosti dohodnuté v této smlouvé Objednateli. V piipadé, e
Objednatel odmitne vystavenou bankovni zaruku z diivodu, Ze neobsahuje
nélezitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodleni s pfedanim bankovni zaruky.

I ERL

uprava podminek této Smlouvy o Dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti
vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se pfedem ziika naroku na oznameni
takové zmény, dodatku nebo tipravy.

(d) Bankovni zdruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine&n4, banka nesmi byt
opravnéna uplatnit vici Objednateli Zddné namitky a poZadovana &4stka musi byt
vyplacena na prvni Zadost bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného
Cerpani.

(e) Vedkeré naklady na vystaveni bankovnich zaruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty
v Cené za Dilo.

(f) Po predchozim souhlasu Objednatele mize byt povinnost k zajisténi formou
bankovni zarukou splnéna i poji§ténim zéruky, bude-li dosaZeno rovnocenného
postaveni Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zakladé kterého banka
poskytne ve prospéch Objednatele bankovni zaruku:

vvvvvv

(a) Banka prohlasi v zéru¢ni listing, Ze uspokoji Objednatele az do vyse 3% ceny Dila
bez DPH, a to v ptipadé€, Ze Zhotovitel porusi zdvazky vyplyvajici z této Smlouvy
o Dilo béhem zarué¢ni doby;

(b) Pokud v posledni den zdru¢ni doby nebudou uspokojeny naroky Objednatele
z titulu odpové&dnosti za vady v zéruce, bude Zhotovitel povinen predloZit novou
bankovni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek jako zaruku pivodni. Tuto
novou zaruku bude Zhotovitel povinen udrzovat az do dne uspokojeni viech
narokil Objednatele z titulu poskytnuté zaruky za jakost, zejména do doby
odstranéni vSech reklamovanych vad.

(c) Zhotovitel je povinen bankovni zaruku piedat nejpozdéji pfi predani Dila.

27 Prava a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankei v piipadg, Ze mu
nebudou poskytnuty finan¢ni prostfedky k zajisténi financovani vefejné zakazky.

2. Objednatel je opravnén sam &i prostiednictvim tfeti osoby provadét kontrolu v pritbéhu
provadéni Dila a uvadéni dokonéeného Dila do provozu a kontrolu provadéni
zavéreCného vytuctovani Dila; vSichni Gastnici této Smlouvy jsou povinni vytvatet
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly.
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Objednatel je opravnén sam &i prostiednictvim tieti osoby vykonévat v misté provadéni
Dila technicky dozor investora a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisii a v souladu
s rozhodnutim organi vefejné spravy; na nedostatky pii provadéni Dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku.

Objednatel je opravnén provadét prostfednictvim koordinatora BOZP kontrolu
dodr?ovani bezpednosti prace a ukladat ndpravna opatfeni a sankce pii zjisténi jejich
poruSeni

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, miize poZadovat, aby
Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zpisobem. Neucini-li tak Zhotovitel
ani v pfiméfené dob&, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup
Zhotovitele nepochybné k podstatnému porudeni Smlouvy.

Osoba vykonavajici technicky dozor investora je oprévnéna dat pracovnikiim
Zhotovitele piikaz k pferuSeni praci na provedeni Dila, je-li ohroZena bezpetnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni Dila &i
tretich osob.

Prava a povinnosti Zhotovitele

. Zhotovitel neni oprdvnén pozastavit provadéni Dila ¢i od Smlouvy odstoupit v pfipadé

prodleni Objednatele s Ghradou jakékoliv platebni povinnosti, vyjma situace, kdy
prodleni Objednatele pfesahne 90 dnii. Ke stejnému zakazu zavaze Zhotovitel i své
Poddodavatele.

Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipad€ vyssi moci &i v piipadé
podstatné zmény okolnosti. Za takovych podminek v8ak mizZe byt smlouva ukon&ena
dohodou, ve které budou sjednana i vypofadani smluvnich stran. Pokud se nepodaii na
zplisobu vypofadani dohodnout, ma Zhotovitel narok na vyporadani dle zakona €.
89/2012 Sb.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s podminkami obsaZenymi v zadavaci

dokumentaci a zavazuje se jim vyhovét, Dilo provadét s odbornou péci, pii zohlednéni
best practices a se zietelem k zajmim Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen:

(a) fadné uchovat veskerou dokumentaci tykajici se projektu po dobu 10 let od roku
nasledujicim po ukon&eni projektu, touto €innosti zavaze dodavatel i své
poddodavatele,

(b) umoZnit provedeni kontrol viech dokladi a vystupii, umoZznit kontrolu ovéfeni na
misté realizace a poskytnout sou¢innosti opravnénym osobam,

(c) spolupracovat pfi monitoringu a reportingu. Zhotovitel s zavazuje poskytnout
soudinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli
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(d) opattit ucetni, dafiové doklady nebo jejich pfilohy podrobnou specifikaci
dodaného zbozi, sluzeb a nazvem vefejné zakazky,

(e) v ptipadech, kdy se skute¢na realizace odchyli od harmonogramu, je Zhotovitel
povinen neprodleng o kazdé takové zméné informovat Objednatele a zmény
mohou byt provedeny aZ po vyslovném schvéleni ze strany Objednatele,

5. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinna spolupiisobit pfi vykonu finanéni

kontroly (viz § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb.) k poskytnuti soudinnosti zadavateli i
kontrolni orgéniim pfti provadéni finanéni kontroly dle citovaného zdkona. Ke stejné
povinnosti Zhotovitel zavaZe i své Poddodavatele.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se plné seznimil s rozsahem a povahou Dila s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky
provadéni Dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
pro fadné provedeni Dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a ptikazy které
obdrzZel od Objednatele do uzavieni této Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané
podminky pro provadéni Dila v€etné ceny a doby provedeni zohlediiuji vechny vpiedu
uvedené podminky a okolnosti jakoZ i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborng
zpusobily k provedeni Dila mél nebo mohl piedvidat piesto, Ze nebyly v dobé uzavieni
Smlouvy zfejmé a pfesto, Ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo
z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zdklad¢ vpfedu uvedeného prohlauje, Ze s pouZitim
té€chto viech znalosti zkuSenosti, podkladii a piikazi splni zavazek zaloZeny touto
Smlouvou v&as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmifioval splnéni zavazku
poskytnutim jiné, nez dohodnuté sou¢innosti. Jestlize se pozdéji v priib&hu provadéni
Dila bude Zhotovitel dovoldvat nevhodnosti piikazii nebo véci pfedanych Objednatelem
bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl
zjistit do uzavieni Smlouvy, jinak odpovida za vady Dila zpisobené nevhodnosti piikazi
nebo véci.

. Zhotovitel se zavazuje, ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutednosti
pisemné oznami:
(a) jestlize bude zah4jeno insolvenéni fizeni dle zak. &. 182/2006 Sb., o tipadku a
zplisobech jeho feSeni, ve znéni pozd&jsich predpist, jehoz pfedmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

(b) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje b&Zzny obchodni styk; a/nebo

(c) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spolecnika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika &i provedeni
jinych organizaénich zmén; a/nebo

(d) omezeni &i ukonCeni vykonu Einnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem této Smlouvy; a/nebo
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(e) viechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypofadani zavazki
Zhotovitele viiéi Objednateli vyplyvajicich z této Smlouvy ¢&i s touto Smlouvou
souvisejicich; a

(f) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V piipadé porudeni tohoto ustanoveni, stejné€ jako v ptipad€, kdy nastane néktera ze zde
piedvidanych skutednosti, je Objednatel opravnén od této Smlouvy bez dalSiho
odstoupit.

Kontaktni osoby

. Uréenym zastupcem Objednatele pii provadéni Dila je: Doplni zadavatel.

Uréenym zastupcem Zhotovitele pfi provadéni Dila je:
Vaclav Beran, e-mail: vaclav.beran@strabag.com, tel.: +420 724 759 534
Ing. Lukas Babka, e-mail: lukas.babka@strabag.com, tel.: +420 724 369 790

Uréenim zéstupce Objednatele podle tohoto ¢lanku neni dot€eno pravo Objednatele
kontrolovat provadéni Dila také dal$imi osobami, zejména v oblasti technického a
autorského dozoru.

Spole¢na a zavérefna ustanoveni

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penéZita pInéni dle Smlouvy jsou fadné a

v&as splnéna, pokud byla pfislu$na ¢astka odepsana z (i¢tu povinné strany ve prospéch
u&tu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Neni-li touto Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit,
dopliiovat a upfestiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné
gislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které
musi byt obsaZeny na jedné listiné.

Ptipadné spory vzniklé z této Smlouvy budou fedeny podle platné pravni Gpravy vécné a
mistné pfislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve smyslu
ustanoveni § 89 a zdkona €. 99/1963 Sb., ob&anského soudniho fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpisd, pro spory vyplyvajici z této Smlouvy ¢&i s touto Smlouvou souvisejici, mistni
pFislusnost soudu Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto Smlouvou fidi ustanovenimi
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, pokud v této smlouvé€ neni ujednéno odchylné
od citovaného zdkona.

Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a
povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zékladg této Smlouvy. Smluvni strany
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vylu€uji uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zakoniku na
svtij smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Smlouvy neovlivni
vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadii, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanoveni nelze vyglenit z této Smlouvy, aniz by tim
pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife
veskeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo nevymahatelného ustanoveni
vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZz (i¢el v nejvy$§§i mozné mite odpovida uéelu
plvodniho ustanoveni a cilim této Smlouvy.

7. Zhotovitel udéluje souhlas Objednateli se zvefejnénim této Smlouvy na profilu
zadavatele, pfipadn€ v rdmei jiné povinnosti stanovené zadavateli pravnimi predpisy,
veetné registru smluv.

8. Dojde-li k poruSeni povinnosti uveiejnéni stanovené Objednateli v disledku nesplnéni
povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli $kodu vzniklou v této souvislosti v pIné vy3i.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze pii realizaci tohoto smluvniho vztahu neumozni cizinci vykon
nelegélni prace a zavazuje se dodrZovat ustanoveni z. €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti,
ve znéni pozdg&jiich predpisi (dale jen ,,zdkon*), a to zejména § 5 pism. €) bodu 3 zdkona,
podle kterého se rozumi nelegélni praci, pokud fyzicka osoba-cizinec vykonéva préci pro
pravnickou nebo fyzickou osobu bez platného povoleni k pobytu na izemi Ceské
republiky, je-li podle zvlatniho prévniho pfedpisu vyzadovano. Zhotovitel se zavazuje
plnéni vySe uvedenych povinnosti vyZadovat od svych poddodavateld.

10. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze podle § 140 odst. 1 pism. ) zakona 435/2004
Sb., o zaméstnanosti se dopusti pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba spravniho
deliktu tim, Ze umozni vykon nelegélni prace podle § 5 pism. e) bodu 3, a Ze za toto
porueni bude uloZena piisluSna pokuta podle zdkona a uloZena povinnost zaplatit
odménu dle § 141b odst. 1 pism. a) a ¢) zdkona.

11. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 obfanského zakoniku sjednévaji strany této Smlouvy
povinnost Zhotovitele od€init Objednateli nemajetkovou ujmu.

12. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi
tuto smlouvu uzavtit. Stavebni prace budou zah4jeny aZ na pisemny pokyn Objednatele
k zahéjeni praci, nebude-li termin zahé4jeni praci sjednan v pfeddvacim protokolu pfedani
Stavenisté.

13.Pokud se ustanoveni Smlouvy dostanou do rozporu s podminkami stanovenymi
v zadavaci dokumentaci, jeZ bude nedilnou soucasti Smlouvy jako jeji pfiloha, pak
budou platit podminky uvedené v zadavaci dokumentaci, véetng jejich pf¥iloh.

14. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech,
z nichz Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.
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15. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou ziistdvaji v platnosti a i¢innosti i nadéle ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva,
#e maji zistat nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou.

16.Nedilnou soudasti této Smlouvy jsou piilohy:
(a) Ocenény vykaz vymér
(b) Harmonogram praci

(c) Pojisténi odpov&dnosti za §kody viiéi tretim osobam (doloZi vybrany uchaze¢ pred
podpisem Smlouvy)

(d) Seznam poddodavatelt

(e) Plan organizace vystavby
(f) Projektova dokumentace a dokladové ¢ast na CD
(g) Zadavaci dokumentace na CD

Obec Carné v Podumavi
(h) Nabidka Zhotovitele na CD 382 23 Cernd v Posumavi 46

i i€ 00245828
/277/?/

DIC Cz00245828
Objednatele : Irena Pel;érkové, starostka

Jménem

Due: .. . & ..
oL A1

Jménem rw\”'}l\“ L. L’/ Dne: ,/ Gl v /9

Zhotovitele: Jan Michalec, technicky vedouci oblasti
- na zakladé plné moci
Mgr. Michal KolaF, vedouci OTU direkce
- na zékladé& pIné moci

i st e e

STRABAG a.s.

Na Belidle 19p/21, 15
o 860 Prahas

prezkoumal.
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