SMLOUVA O DiLO

dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

Nazev stavby:

Cerna v PoSumavi, Za St’avarnou - prodlouZeni kanalizace a vodovodu

1.  Smluvni strany

1.1. Objednatel: Obec Cerna v Posumavi
sidlo: Cerna v Posumavi 46, 382 22 Cerna v Posumavi
zastoupena: Irenou Pekarkovou — starostkou obce
IC: 00245828
DIC: CZ00245828
Bankovni spojeni: 1523241/0100
Tel: 722952486
E-mail: starosta@cernavposumavi.cz

1.2. Zhotovitel: CEVAK a.s.
Fyzickd osoba podnikajici dle Zivnostenského zdkona nezapsana v
obchodnim rejstiiku, nebo spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku
v Ceskych Bud&jovicich oddil B vlozka 657
sidlo: Severni 2264/8, 370 10 Ceskeé Budejowce
IC: 608 469 657
DIC: CZ6849657
Bankovni spojeni: 5002006468/5500
Tel.: 387 761 911
E-mail: info@cevak.cz

1.3. Pfi operativnim Fizeni ¢innosti na sta\)bé, pfi po'tvrzova'ni ddkladﬁ 0 spInéni podminek pro
poskytovani plateb a pfi potvrzovani protokolli o prevzeti stavenisté, o piedani a prevzeti
dokonceného dila nebo samostatné odevzdavané ¢asti zastupuiji:

Objednatele:
ve vecech smluvnich: Irena Pekarkova
ve vécech technickych: Irena Pekarkova
Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Lubor Tomance
ve vécech technickych: Ing. Ivan Sebesta
ve vécech fizeni stavby: Ing. Ivan Sebesta

2. Predmét dila

2.1. Predmétem pInéni zakazky jsou stavebni prace uvedené ve vykazu vymeér viz pfiloha jedna se o
prodlouzeni kanalizace a vodovodu Za Stavarnou na pozemcich p.&.1/2, 1/5, 1/8, 1/23 ,1/24, 3/1, 3/2,
89/1, 137/24, 1501/2 a1501/9 vse v k.u. Cerna v Posumavi, obec Cerna v Posumavi




2.2. Terminy pInéni
Termin zahajeni dila: ,#£.6.2018
Termin uplného dokonceni dila: 30.9.2018

2.3. Cenadila

Cena dila bude pevna a neménna po celou dobu realizace dila a zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele, souvisejici s realizaci dila, provedenim v8ech zkou$ek a testll, prokazujicich dodrzeni
pfedepsané kvality parametr( dila.

Pro obsah sjednaneé ceny je rozhodujici vypinény vykaz vymér a polozkovy rozpocet, ktery je soucasti
pfedané zadavaci dokumentace.

Cena dila bez DPH 3.916.567,- K&

DPHvV % 21 822.479,- K¢

Celkova cena véetné DPH 4.739.046,- Ké

Veskeré cenove udaje jsou povazovany jako ceny nejvy$e pripustné a aktualni pro realizaci v daném
misté a tase. Zadné cenové dolozky odvolavajici se zejména na miru inflace a kursova rizika nejsou
piipustna.

3. Platebni podminky -
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace
a dodavky podle skute¢né provedeného objemu praci a dodavek. Podkladem pro uhradu bude faktura
vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem
povéifenym objednatelem (TDI) ¢&i starostou obce.

Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o
provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim divodl obou stran. Objednatel pozadé o stanovisko nezavislého znalce, které je
pro obé strany zavazné. N&klady na znalce nesou obé strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel pisemné souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné s podrobnym popisem a polozkovym rozpo&tem.

Faktura za viceprace musi krome jinych, vy$e uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnl od terminu piedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢&i
nedodélkl uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve  sjednaném
terminu, a to za kazdy den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapo&aty den prodieni.




5. Stavenisté

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniété nejpozdéji do 15 dnli po oboustranném podpisu
smlouvy o dilo, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi
objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro udely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni
staveniété a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 3 dnll ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenité o pracich, které provadi, stavebni
denik. Original stavebniho deniku obdrzi pfi pfedani a pievzeti dila objednatel.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznaml. Veskeré okolnosti
rozhodné pro pinéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zmé&nu smiouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfisludnych dodatki
a zmén smlouvy.

7. Provadéni dila a bezpe¢nost prace

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak zavazuje respektovat veskere
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na mozné  poru$ovani
smluvnich povinnosti zhotovitele. . ,

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, ze pii realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist. Zhotovitel je povinen provadét véechny prace na dile
v souladu s technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych
materiall a vyrobka.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadeni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplisobem stanovenym piislugnymi predpisy. . ,

Zhotovitel je povinen vést evidenci o véech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpUsobu jejich zneSkodnovani. :

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize  zhotovitel tak neucini
ani v pfimétené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pii tom opravnén
vstupovat na stavenisté a na véechna pracoviété zhotovitele, kde se vyrabgji vyrobky pro stavbu, a do
skladil zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji. : - "

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll majici
ptislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit. :

8. Predania prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdgji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnd od terminu stanoveného
zhotovitelem zahaijit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O priib&hu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis.




Povinnym obsahem protokolu jsou:

* Udaje o zhotoviteli a objednateli

* popis dila, které je predmétem predani a pievzeti

* dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté

* termin, od kterého pocina bézet zaruéni lhta

* prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima
* udaje o dolozeni pozadovanych dokladd

Obsahuje-li dilo, které je predmétem pfedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

* soupis zjisténych vad a nedodélkl :

* dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani

* dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za i&elem odstranéni vad nebo nedodélki

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
* zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall
* original stavebniho deniku

9. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za Fadné provedeni dila vrozsahu, kvalitt a parametrech stanovenych
zadavacimi podklady, koncep&nim projektem, ¢eskymi normami a touto smlouvou po celou dobu
zarucni Ity min. 60 mésicl na stavebni konstrukce a stavebn& montazni prace + ostatni zafizeni dle
zaru¢nich listl vyrobcl ode dne fadného predani dila a jeho prevzeti objednatelem

Zarucni Ihaty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu poé&inajici datem uplatnéni reklamace a
koncici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen téﬁdy, jestlize by byly
zplsobeny porusenim jeho povinnosti. Zaru¢ni doba zaéne b&zet po odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkd po zavérecném predani dila.

10. Vlastnictvi k podkladum, které objednatel pfedal zhotoviteli

VSechny podklady, které objednatel predal rnebo pfedé'zhotovjteli, po provedeni dila zUstavaji ve
vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné véech zhotovenych kopii. Podklady
nesmi zhotovitel pouZit k jinym G¢eldm nez pro provedeni dila dle této smiouvy.

11. Duvérné informace

Veskereé vzajemné poskytované vykresy a dal$i informace pisemné a ustni, které souviseji
s provedenim nebo ucelem dila a které nejsou v8eobecné znamy, jsou divérné ve smyslu §271
obchod. zakoniku. Toto neplati o pouZivani projektové dokumentace a jejim poskytovani tretim
osobam v ramci zhotoveni dila v souladu s platnymi predpisy a zvyklostmi. : :

12. Vyssi moc
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Gpiné nepinéni smiuvnich zavazki,
jestlize se tak stalo v disledku vy38i moci. Za vy$si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po

uzavreni této smlouvy v disledku nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné a
neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnéni dila.

13. Dolozka o projednani v Zastupitelstvu obce Cerna v Po§umavi

Uzavieni smlouvy o dilo bylo projednano a schvaleno usnesenim Zastupitelstva obce Cerna v
Posumavi konaného dne 7.6.2018 41. usneseni bod A1




14. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.
Jakakoliv zmeéna smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi za
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele svd prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. TotéZ plati pro objednatele vi&i zhotoviteli.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy jednou ze
smluvnich stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany vzajemné vzniklou
Skodu.

Smluvni strany se dale zavazuji vzajemné si uhradit ve$keré prokazané $kody, které by vznikly jako
disledek prodleni, vadného pinéni nebo porugenim jinych smluvnich povinnosti. '

Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribé&hu vystavby provadét zmény v technickém feseni stavby, které
by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladi.

V Cerné v Posumavi dne: 70 -06- 2018

Objednatel:

Za obce Cerna v Podumavi:

Irena Pekarkova — starostka {Lubor Tomanec

obce Cerna v PoSumavi provozni feditel

Priloha: poloZkovy rozpodet

Obec Cerna v PoSumavi
382 23 Cerna v Posumavi 46
IC 00245828
DIC €Z00245828
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