SMLOUVA O DILO

dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

Oprava obiektu zizemi pro oblerstveni v letnim Kiné

1. Smluvni strany

Objednatel:

Obec Cerna v PoSumavi

sidlo: Cerna v Posumavi 46, 382 22 Cerna v PoSumavi
zastoupena: Irenou Pekarkovou — starostkou obce

IC: 00245828

DIC: CZ00245828

Bankovni spojeni: 94-3617241/0710

Tel: 722952486

E-mail: starosta@cernavposumavi.cz

Zhotovitel:

ESERKO s.r.o.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych
Budeéjovicich, oddil C, vliozka 33479

sidlo: Ves — Rozinka 183, Vrabce 370 01

IC: 196 87 214

DIC: CZ19687214

Bankovni spojeni: 94-3617241/0710

Tel.: 602 133 509

E-mail: soukup@eserko.cz

Pfi operativnim Ffizeni ¢innosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladu o spinéni podminek pro
poskytovani plateb a pfi potvrzovani protokolu o prevzeti stavenité, o pfedani a prevzeti
dokon&eného dila nebo samostatné odevzdavané Casti zastupuji:

Objednatele:

ve vécech smiuvnich: Irena Pekarkova
ve vécech technickych: Irena Pekarkova
Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Zdenék Soukup
ve vécech technickych: Zdenék Soukup

ve vécech fizeni stavby: Pavel Roucka



2. Predmétdila

Predmétem pinéni zakazky jsou stavebni prace, a to konkrétné oprava zazemi obcerstveni
v letnim kiné v Cerné v Posumavi

Terminy plnéni
Termin zahajeni dila: 11/2023
Termin Uplného dokonceni dila: 6/2024

Cena dila

Cena dila bude pevna a neménna po celou dobu realizace dila a zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele, souvisejici s realizaci dila, provedenim v8ech zkouSek a testu, prokazujicich
dodrzeni predepsané kvality parametru dila.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici vyplnény polozkovy rozpocet, ktery je soucasti
pfedane dokumentace.

Cena dila bez DPH 1563.151,- K&
DPHvV % 21 328.263,81,- K&
Celkova cena véetné DPH 1.891.424,81,- K&

Veskeré cenové Udaje jsou povaZovany jako ceny nejvyse pripustné a aktualni pro realizaci
v daném misté a Gase. Zadné cenové dolozky odvolavajici se zejména na miru inflace a
kursova rizika nejsou pfipustna.

3. Platebni podminky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené
prace a dodavky podle skuteéné provedeného objemu praci a dodavek. Podkladem pro
Ghradu bude faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu provedenych praci a
dodavek, potvrzenych pracovnikem povéienym objednatelem (TDI) Ci starostou obce.

Prace a dodavky, u kterych nedo$io k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatnem fizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodd obou stran. Objednatel poZada o stanovisko
nezavislého znalce, které je pro obé strany zdvazné. Naklady na znalce nesou obé strany
napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdeji do 30 dnli ode dne nasledujiciho
po dni doruceni faktury.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel pisemné souhlasi,
musi byt jejich cena fakturovana samostatné s podrobnym popisem a polozkovym rozpoctem.
Faktura za viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.
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4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani a prevzeti dila sjednanému podle
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu predani a prevzeti dila k odstranovani
vad & nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a pievzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli  smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den prodieni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

5. Staveniste

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 15 dnlu po oboustranném
podpisu smlouvy o dilo, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. O predani a prevzeti
staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za den predani
stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfisluSného protokolu.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pifi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek. Zhotovitel je povinen odstranit zarizeni
stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 3 dni ode  dne piedani a prevzeti dila, pokud
se strany nedohodnou jinak.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik. Original stavebniho deniku obdrZi pfi pfedani a prevzeti dila objednatel.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt ucinény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepavazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podkiad pro vypracovani
prislusnych dodatku a zmén smlouvy.

7. Provadéni dila a bezpecnost prace

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozornujici na mozné
porusovani smiuvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kierém je
v dobé& jeho uziti znamo, ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podie pfislusnych predpisu.
Zhotovitel je povinen provadét viechny prace na dile v souladu s technickymi specifikacemi,
technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialu a vyrobku.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich opatfeni a
hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zpusebem stanovenym pfisluénymi pfedpisy.



Zhotovitel je povinen vést evidenci o véech druzich odpadl vzniklych z jeho &innosti a vest
evidenci o zplsobu jejich zneskodfovani.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi
dilo rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v primérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poru$eni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na stavenisté a na viechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabgji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

8. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo
piipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnu od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O prubé&hu pifedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis.

Povinnym obsahem protokolu jsou:

* (idaje o zhotoviteli a objednateli

* popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti

* dohoda o zplscbu a terminu vyklizeni stavenisté

* termin, od kterého pocina bézet zarucni lhuta

* prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima
* idaje o doloZeni poZzadovanych dokladu

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

* soupis zjisténych vad a nedodélka

* dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu narovnani

* dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za icelem odstranéni vad nebo
nedodélkl

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

* zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materialu

* original stavebniho deniku



9. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za Fadné provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych
zadavacimi podklady, koncepénim projektem, geskymi normami a touto smiouvou po celou
dobu zaruéni Ihtty min. 60 mésicu na stavebni konstrukce a stavebné montazni prace +
ostatni zafizeni dle zaru&nich listu vyrobcu ode dne fadného pfedani dila a jeho prevzeti
objednatelem

Zaruéni Ihuty na reklamovanou cast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize by byly
zpUsobeny porusenim jeho povinnosti. Zaruéni doba zacéne bézet po odstranéni pripadnych
vad a nedodélku po zavéreéném predani dila.

10. Vlastnictvi k podkladum, které objednatel predal zhotoviteli

Véechny podkiady, které objednatel pfedal nebo preda zhotoviteli, po provedeni dila zistavajl
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné véech zhotovenych
kopii. Podklady nesmi zhotovitel pouzit k jingym Gcelim nez pro provedeni dila dle této
smlouvy.

11. Davérné informace

Veskeré vzajemné poskytované vykresy a dalSi informace pisemné a ustni, které souviseji
s provedenim nebo Ucelem dila a které nejsou véeobecné znamy, jsou duvérné. Toto neplati
o pouzivani projektové dokumentace a jejim poskytovani tietim osobam v ramci zhotoveni dila
v souladu s platnymi pfedpisy a zvyklostmi.

12. Vys$Si moc

Smiluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za dasteéné nebo tplné neplnéni smiuvnich
zavazku, jestlize se tak stalo v dusledku vySSi moci. Za vy$si moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku nepredvidatelnych a neodvratiteinych udalosti

mimoradné a neodvratiteiné povahy a maji bezprostredni viiv na plnéni dila.

13. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich, objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a zhotovitel take 1
vyhotoveni. Jakakoliv zména smiouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemneho souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele vici zhotoviteli.

\ pfipadé, ze v prubéhu realizace predmétu teto smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy
jednou ze smiuvnich stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany
vzajemné vzniklou Skodu.

Smluvni strany se déle zavazuji vzajemné si uhradit veskeré prokazané skody, které by vznikly
jako dUsledek prodleni, vadného pinéni nebo porusenim jinych smiuvnich povinnosti.

Objednatel si vyhrazuje pravo i v prubéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni
stavby, které by vedly ke snizeni investi¢nich nebo provoznich nakladu.



Vv Cerné v PoSumavi dne: ... ...

Objednatel:
Za obec Cerna v Posumauvi:

™)

Irena Pekarkova - starostka

Obec Cernéa v PoSumavi
38223 Cema4 v Posumayr 46
IC 00245828
DIC CZ00245828

Pfiloha: polozkovy rozpocet

Zhotovitel:

............ 3-_LL’~V"“ N

ESERKOY

ESERKO sro. Vréhdo Ves-Roxinka 183
& 198387214 370 01 Coeks Budhjovice
DIC CZ19687214 www.esorkocz @



REKAPITULACE STAVBY

Kéd: SR023-09-29

Stavba: Letnf kino Cerna v PoSumavi

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazec:
ESERKO s.r.0.

Projektant:
Zpracovatel:

lacko.ondrej@seznam.cz

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH zakladni 21,00%
snizena 15,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Z4klad dané
1663 161,00
0,00

CzZK

Zpracovatel

Razitko Datum a podpis:

Uchazed

Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
1c:
DIC:
le:
(24
DIC:

18687214
CZ196872014

1563 161,00
Vyge dané
328 263,81
0,00

1801 424,81

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: SR023-09-29

Stavba: Letnikino Cerna v Podumavi

Misto: Datum:

Zadavalel: Projektant:

Uchazeé: ESERKO s.r.o. Zpracovatel: lacko.ondrej@seznam.cz

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpo&tl 1 563 161,00 1 891 424,81

01 OBCERSTVENI 1 563 161,00 1891 424,81
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Letni kino Cerna v PoSumavi

Objekt:
01 - OBEERSTVENI

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazec:
ESERKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
lacko.ondrej@seznam.cz

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
1563 161,00
0,00
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Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazel

Datum a podpis:

19687214
CZ196872014

1563 161,00

Vyse dané
328 263,81
0,00

1891 424,81

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Letni kino Cerna v PoSumavi

Objekt:
01 - OBCERSTVENI

Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ESERKO s.r.o. Zpracovatel: Licé(zo.ondrej@sezna
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady ze soupisu pracfl 1563 161,00
HSV - Prace a dodavky HSV 529 483,43
. 1- Zérh_f;i_brace--_-___- - - 44 846,53
_2_2;“_3 — B e T e .81.
3- Sws_lé a komplet;m_f i_(;:tastrukce - - 140 073,31
_A-_Vcd-orovné konstrukce . - 21 044 24
i 6- Upra\wr povrchu podlahyaosazovénl vyplni - - “ 134 328,47
9 Ostatni konslrukceapréoe bouram - - - 12 297,96
998 - Plesun hmot - - a0est
PSV - Prace a dodavky PSV 869 447, 36
__7:1_1?I_z_ol_e;;:;_prot| vodeé, vlhkosu a plynim - - . - 24 903 73
713 - Izolace tepelné - - o882
721 - Zdravotechnika " - " 4784225
- 741 - Elektroinstalace - - R - - - ._?4598,.0.‘1
- ?’51 -V_zdu_chotechnika - - R - 11 ?7? ‘iS
762 - Konstrukce tesaiské 13867483
e s _ s . T
7_64 -_.I;(ar_a;trukce klempiiské o 165 488,07.
765 - Krytina skladana o o 1186728
766 - Konstrukce tuhlgfske 21960350
n?ﬁ_”;c":_alahyz — R e ST _6_4_5:."0,65
781 - Dokongovaci prace - obklady - . 4186323
783 - Dokoncovaci prace - natery - 1165528
?84m Dokoncovacl prace - malby a tapety - 10 522,99
OST - Ostatni 54 809,91
VRN Vedlejéi rozpoétuvé naklady 109 420,30
VRN1 F'ruzkumné geodehcké a prcqektcvé prace o . - 10 688,63
VRN3 - Zafizeni stavenisté S - 5&1_61
'VRN4 ndsogrekd tinnos S Ny e ey = 6346 7?
oy Gamei vy A B e = P
VRN7 - Provozni viivy | | - 3207444
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