

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Obec Černá v Pošumaví

se sídlem: Černá v Pošumaví 46, Černá v Pošumaví 382 23

zastoupena: Irenou Pekárkovou, starostkou obce

IČO: 00245828

bankovní spojení: Komerční Banka

číslo účtu: 1523241/0100

ID datové schránky: k7wbyar

e-mail: starosta@cernavposumavi.cz

zástupce ve věcech technických: Irena Pekárková

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

zastoupená Ing. Martinem Kalačem, předsedou představenstva a Ing. Lenkou Petráškovou, členkou představenstva

IČO: 608 49 657

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5002006468/5500

e-mail: martin.kalac@cevak.cz

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalač

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivan Šebesta

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“), společně také jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo:

Článek 1

Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek spojených s úpravou čistírny odpadních vod v obci Černá v Pošumaví. Stavební práce a související dodávky směřují k obnově a modernizaci technologie čištění beze změny účelu užívání, konkrétně k technologické úpravě linky čištění odpadních vod – částečné výměně technologického zařízení.

Článek 2

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební práce spojené se stavbou s názvem Černá v Pošumaví – úprava ČOV, které je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami, dle projektové dokumentace zpracované společností EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 25184750, ze dne: 5. 9. 2019 a aktualizované dne 7. 11. 2024, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (společně dále jen „**Dílo**“).
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo podle zadávacích podmínek v rámci veřejné zakázky s názvem „Černá v Pošumaví – Úprava ČOV – II.etapa“, na základě které je tato smlouva uzavírána (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu s uváděnou technickou specifikací, příslušnými právními předpisy, technickými normami v kvalitě těmto normám a předpisům odpovídající. V případě kolize termínů dle této smlouvy a její přílohy č. 1 platí termíny uvedené v této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

Článek 3

Místo plnění

1. Místem plnění je areál ČOV umístěný na pozemcích 1508/28, 1508/29, na území obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov, kat. úz. Černá v Pošumaví [619868], a dotčenou stavbou je stavba technického vybavení bez č.p. na pozemku 1508/28.
2. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil s faktickým stavem místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen řádně Dílo provést.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí místa plnění, nezbytná pro provedení Díla, včetně přenosných chemických záchodů pro zaměstnance a jiné pracovníky Zhotovitele.

Článek 4

Termín plnění

1. Dílo bude Zhotovitelem provedeno (dokončeno a předáno) v termínu do 7 měsíců od předání staveniště dle čl. 4 odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu s termíny dle harmonogramu a Objednatel je povinen poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost.
2. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději 30. dne od účinnosti Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Objednatel nesplní povinnost předání staveniště ve lhůtě dle tohoto odstavce Smlouvy, pak se závazek Zhotovitele, pokud jde o čas plnění, prodlužuje o stejný počet dní, kolik činilo prodlení Objednatele

s předáním staveniště. V případě, že Zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle tohoto odstavce Smlouvy, termín ukončení prací se nemění.

3. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, jejími přílohami, normami ČSN i jinými normami, které mohou být k Dílu uplatněny.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

Článek 5

Cena Díla

1. Cena za Dílo, je stanovena na částku **6 104 187,- Kč bez DPH** (slovy: šestmilionůstočtyřítisícstoosmdesát sedm) + **DPH** ve výši platné v den uskutečněního zdanitelného plnění.
2. Cena za Dílo je sjednána na základě závazného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, zejména materiál, doprava, zaměření a veškeré práce.
4. Cena za provedení Díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vícepráce, které bude s ohledem na konkrétní podmínky a z objektivních důvodů nutné provést, budou s Objednatелеm konzultovány na místě. Zhotovitel má právo na jejich zaplacení pouze v rozsahu, ve kterém budou odsouhlaseny Objednatелеm písemným dodatkem k této Smlouvě. Případné vícepráce budou účtovány dle skutečných výměr a rozsahu provedených prací a budou oceněny podle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 2 Smlouvy. Pokud nebudou takové práce v položkovém rozpočtu uvedeny, budou oceněny podle ceníku stavebních prací RTS účinného ke dni uzavření Smlouvy.
6. V případě, že se některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat, budou realizovány v menším než oceněném rozsahu nebo budou použity dodávky jiných materiálů v nižší ceně, než jsou specifikovány v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o příslušný odpočet.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6

Platební podmínky

1. Cena uvedená v článku 5. této Smlouvy je splatná postupně tak, že práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného písemného soupisu prací a dodávek a tomu odpovídajících dílčích faktur vystavených Zhotovitelem.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového odkladu v souladu s ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje ve smyslu § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy Objednatele, název stavby a vzájemně odsouhlasený písemný soupis prací. Při nedodržení náležitostí je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; splatnost pak běží až od doručení opravené faktury Objednateli.
3. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Všechny faktury vystavené Zhotovitelem budou placeny na účet Zhotovitele uvedeného výše.

Článek 7

Provádění Díla

1. Dnem převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za prostory místa zhotovení Díla, a to až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit provádění díla třetími k tomu způsobilými osobami. I v těchto případech nese Zhotovitel plnou odpovědnost za plnění této Smlouvy a provádění Díla.
3. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob na staveništi během stavby po celou dobu od převzetí staveniště do předání Díla odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění ani se neprodluhuje doba na dokončení Díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z BOZP, vybaví své pracovníky ochrannými pomůckami.
4. Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat se zástupcem Objednatele a poskytne jim veškeré nezbytné informace, které mohou být vyžádány v rámci koordinace prací při provádění Díla.
5. Zhotovitel je povinen vést v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) a prováděcími předpisy k němu, stavební deník. Do tohoto deníku bude Zhotovitel denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od této Smlouvy, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u Zhotovitele na staveništi, na místě

přístupném ke kontrole Objednatelem 24 hodin denně. Objednatel je oprávněn připojovat k zápisům v deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy technický dozor Objednatele. Originál tohoto deníku předá Zhotovitel po dokončení Díla Objednateli.

6. Objednatel, resp. jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat provádění Díla. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, má Objednatel právo upozornit Zhotovitele na zjištěné nedostatky, vyzvat jej k jejich odstranění a stanovit mu pro to lhůtu. Zhotovitel je povinen takové nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit na vlastní náklady a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, považuje se takové jednání Zhotovitele za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. V průběhu provádění Díla se rovněž (minimálně jednou týdně) konají kontrolní dny, které svolává technický dozor Objednatele na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat do stavebního deníku.
7. Objednatel zabezpečuje veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nutná podle příslušných právních předpisů k řádnému provádění Díla, zejm. je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko souhlas vodoprávního úřadu s provedením ohlášené stavby, a veškerá další případná povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným Dílem, jsou-li takové.

Článek 8 Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany zápis ve stavebním deníku. Staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob.
2. Od převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za zajištění pořádku nejen na staveništi, ale i na jím používaných přilehlých komunikacích, za střežení staveniště a zajištění bezpečnosti na něm, a to až do předání Díla Objednateli.
3. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy (Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele).
4. Všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 dne od předání a převzetí Díla staveniště vyklidit a předat Objednateli. O vyklizení staveniště sepíší strany protokol.

Článek 9 Prověrka zakrývaných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat práce a konstrukce, které budou při další realizaci Díla zakryty (skrývky). Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele o možnosti takové kontroly zápisem do stavebního deníku nejméně tři dny předem.
2. Pokud Zhotovitel řádně neinformuje Objednatele o možnosti kontroly skrývky, Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby na své náklady provedl práce k odkrytí, umožnění kontroly Objednatele a opětovnému zakrytí prací (uvedení do původního stavu).

Článek 10

Přechod nebezpečí na Díle

1. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, a to až do předání Díla Objednateli. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.

Článek 11

Předání Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli v místě plnění. K převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele alespoň 5 dnů předem, a to písemně datovou schránkou či e-mailem.
2. K předání dojde v okamžiku, ve kterém Zhotovitel umožní Objednateli nakládat s dokončeným Dílem a zároveň bude vyhotoven písemný protokol o předání Díla, který musí obsahovat alespoň zhodnocení kvality předávaného Díla, soupis vad a nedodělků (pokud je předávané Dílo vykazuje) a podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.
3. Drobné vady a nedodělky, které samy nebo ve společné souvislosti nebrání bezpečnému užívání Díla, nejsou důvodem pro nepřevzetí Díla Objednatelem. Objednatel je však vždy oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že Dílo vykazuje funkční, vzhledové nebo estetické vady nebo nedodělky, jejichž následné odstraňování po předání Díla by omezilo užívání Díla.
4. Nedílnou součástí předávaného Díla bude dokumentace skutečného provedení a všechny další dokumenty související s provedením Díla (především doklady o shodě, doklady o poplatcích za skládku, prohlášení o použitých materiálech z hlediska životního prostředí a zdravotní nezávadnosti, originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce apod.). Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla.
5. Vady a nedodělky vytknuté při předání Díla budou napraveny v době ujednané v předávacím protokolu; jinak v co nejkratší době umožněné technologickými postupy, která ale nebude nikdy přesahovat 15 dní.

Článek 12

Záruka za jakost

1. Na Dílo poskytuje Zhotovitel záruku za jakost. To znamená, že Dílo bude mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou a stanovené v právních předpisech, projektové dokumentaci a v technických

normách, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a obchodním zvyklostem. Zhotovitel poskytuje na technologickou část Díla záruku v trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a odstranění všech vad a nedodělků. Na zbytek částí Díla poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a zároveň odstranění všech vad a nedodělků.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady Díla, která se projeví v záruční době, má Zhotovitel povinnost bezplatně tuto vadu odstranit. Oznámení (záruční) vady doručené v záruční době nebude nikdy považováno za opožděné, a to i pro zjevné vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přijetí oznámení o vadě. Pokud nebude možné tuto lhůtu dodržet z důvodu technologických postupů, Zhotovitel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli písemně oznámit včetně odůvodnění (popisu technologické postupu a harmonogramu prací) – při řádném a včasném oznámení je Zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě, ve které je možné vadu co nejrychleji odstranit při dodržení technologických postupů.
3. V případě prodlení Zhotovitele s napravením vady (standardní či záruční) či nedodělků, nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu či nedodělek napravit, je Objednatel oprávněn písemným oznámením změnit svůj nárok z vadného plnění či ze záruky na (i) slevu z ceny, či (ii) pokud vada či nedodělek představuje podstatné porušení Smlouvy, tak odstoupit od Smlouvy. Při nároku na slevu z ceny je Objednatel oprávněn zajistit napravení vady či nedodělků kvalifikovanou osobou; sleva z ceny pak bude dosahovat alespoň výše nákladů Objednatele na napravení vady či nedodělků pomocí takové třetí osoby, včetně nákladů Objednatele na obstarání a zasmuštění takové třetí osoby.
4. Objednatel je povinen reklamovat vady u Zhotovitele písemně (e-mailem, datovou schránkou nebo listině). Pokud Zhotovitel odmítne existenci vady a Objednatel obstará znalecký posudek potvrzující existenci vady, Zhotovitel je povinen uhradit náklady na takový znalecký posudek.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny Objednatelem, nedodržením návodu k obsluze a údržbě, nesprávnou či nedostatečnou údržbou podle dokumentace prokazatelně předané Objednateli, neoprávněným (úmyslným či nedbalostním) zásahem třetí osoby, požárem, jinou přírodní katastrofou nebo jinou neodvratitelnou událostí. Zásah kvalifikované třetí osoby podle odst. 3 tohoto článku není důvodem pro zproštění povinností Zhotovitele ze záruky.

Článek 13

Ujednání o smluvní pokutě, úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) Díla v termínu dohodnutém v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z celkové ceny Díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení s provedením Díla, maximálně však do výše 25 % ceny Díla bez DPH. Nárok na náhradu případné škody v důsledku prodlení s dokončením díla a termínem vyklizení staveniště není sjednáním ani úhradou stanovené smluvní pokuty dotčen.

2. V případě prodlení Zhotovitele s napravením vady nebo nedodělku dle čl. 11 odst. 3 nebo článku 12 odst. 2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každý započatý den. Nárok na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty dotčen.
3. Za prodlení s placením dílčích faktur se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Článek 14 **Odstoupení od Smlouvy**

1. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel nebo Zhotovitel při podstatném porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy, při kterém druhá Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit je zejména:
 - provádění Díla v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, nebo technickými normami a právními předpisy;
 - nepředložení pojistné smlouvy dle čl. 15.1. Smlouvy ani po dodatečné písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 15 dnů.
 - prodlení se zaplacením kterékoliv dohodnuté faktury ceny za Dílo, a to po uplynutí 15 dní od doručení dodatečné písemné výzvy k úhradě Zhotovitele Objednateli;
 - přerušení prací Zhotovitelem trvající déle jak 10 dní bez vážného důvodu;
 - prodlení Objednatele či Zhotovitele s předáním či převzetím staveniště po dobu delší než 7 kalendářních dnů;
 - prohlášení úpadku Zhotovitele.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé Smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 15 **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy disponovat pojistnou smlouvou s pojištěním odpovědnosti za škodu na majetku Objednatele a třetích osob při realizaci plnění Díla podle této Smlouvy ve výši alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu pojistnou smlouvu Objednateli předložit.
2. Změna této Smlouvy nebo dodatky k ní, včetně dodatků týkajících se víceprací, musí být provedeny výhradně písemnou formou odsouhlasenou a podepsanou oběma Smluvními stranami.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této Smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy minimálně po dobu 10 let.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obchodním a právním smyslem co nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
7. Obec Černá v Pošumaví je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uveřejní tuto Smlouvu na svých webových stránkách a profilu zadavatele.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel. Všechna řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace zpracovaná společností EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 25184750, ze dne: 5. 9.

2019 a aktualizované dne 11. 7. 2024.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 6.6.2025.

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Tato smlouva byl schválena Zastupitelstvem obce Černá v Pošumaví na 29. schůzi konané dne 5.5.2025 pod usnesením k bodu č. 29/1/2025.

V Černé v Pošumaví dne 27.6.2025

Irena
Pekárková
Digitálně podepsal
Irena Pekárková
Datum: 2025.06.27
11:54:00 +02'00'

za Obec Černá v Pošumaví
Irena Pekárková – starostka obce

V Českých Budějovicích dne _____

Ing.
Martin
Kalač
Digitálně podepsal
Ing. Martin Kalač
Datum: 2025.06.27
16:38:11 +02'00'

za ČEVAK a.s.

Ing. Martin Kalač – předseda představenstva
Ing. Lenka Petrášková - členka představenstva

Ing. Lenka
Petrášková
Digitálně podepsal Ing.
Lenka Petrášková
Datum: 2025.07.01
09:02:09 +02'00'