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SMLOUVA O DILO

Uzaviend podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku €. 513/1991 SB.
v souladu se znénim pozdéjsich novel

Cislo smiouvy objednatele: ....................

1.

Smiuvni strany

Objednatel:
se sidlem:
Zastoupeny:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

C. udtu;

~ Telefonni spojeni:

Zhotovitel:
se sidlem:

Gerna v Posumavi 46, 382 23 Cerna v Posumavi
Irenou Pekarkovou, starostkou obce

00245828

CZ 00245828

Komeréni banka Cesky Krumlov

1523241/0100 @
+420 380 744 017

Even s.r.0.stavébni spole¢nost
Mikova 152, 107 00 Praha 10 - Dube&

zépis v obchodnim rejstiiku u soudu v Praze ze dne 9.3.2007, v odd. C, vioZce 139924

Zastoupeny:
IC: 280 62 841

Bankovni spojent:

C. actu:

Telefonni spojeni:

Alesem Mockem a Danielem Haldou
DIC: CZ 28062841

WSPK

2200004363/7940

777 554 102
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2. Vseobecné smluvni podminky

2.1.Nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou Zadavaci dokumentace (Obchodni podminky, Vykaz
vymeér a projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby) a nabidka zhotovitele. V
pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smiouvy, potom
vykaz vymér a projektovd dokumentace, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se
smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor v&ech dokument(
tvoficich soutast smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale
oznadovan téz jako ,smluvni dokumenty",

2.2.0b& smiuvni strany se ve v8ech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani,
nabidkou zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1.Opravneéni k podnikani
3.1.1. Zhotovitel je povinen prediozit pfed podpisem smiouvy Objednateli doklady
opraviujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich pfedpisi pro cely rozsah dila.
3.2. Zavazek proveést dilo na sviij naklad a na svou odpovédnost.
3.2.1.  Zhotovitel je povinen provest dilo na svij naklad a na své nebezpe¢i ve sjednané
dobé.

Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen fadné, bezchybné a v&as provedené dilo prevzit a zaplatit za
né&j dohodnutou cenu.

Rozsah predmétu smiouvy
5.1. Rozsah piredmétu smlouvy. m o -

5.1.1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,FARA - STAVEBNI UPRAVY, PUDNI
VESTAVBA" v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentaci, zhotovenou pro obec
Cema v Posumavi firmou Ing. Dagmar Turnhéferova, Cesky Krumiov ve stupni
Projektova dokumentace pro povoleni stavby, vykazem vymér tvoficim pfilohu &. 1
této smlouvy a touto smlouvou, v&etné Einnosti a dodavek potfebnych pro dokonéeni
stavby. _

5.1.2. Zhotovenim stavby se rozumi tiplné, funkeni a bezvadné provedeni viech stavebnich
praci a konstrukci, veetné dodavek potfebnych materidlti a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné
a to zejmena;
= vytyCeni stavby opravnénym geodetem
» vytyeni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby, pfipadné aktualizace

prislusnych vyjadfeni

» dopravné inZenyrska opatieni (DIO) po dobu stavby - zaji§téni zvl. uzivani,
uzavirek, v&. projednani s Policil CR, pokud je vyZzadovano
zarfizeni stavenisté (zfizeni a odstranéni)
kamerova prohlidka kanalizace
zkousky dle pfedlozeného KZP
pasportizace stavajiciho stavu stavenisté vé. okolnich objekti pred zahajenim
stavby
fotodokumentace celého prib&hu stavby
e Ucast zhotovitele pfi kontrolnich prohlidkach a kolaudaci stavby
* geodeticke zamé&feni stavby, geometricky plan pro zapis novych objektli do KN
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vetné koordinaéni a kompletadni &innosti celé stavby, zfizeni v8ech potiebnych
docasnych konstrukci a staveb a jejich odstranéni a provedeni pozadovanych
opatfeni na dotéenych stavbach, pozemcich a zafizenich.

5.1.3. Rozsah predmétu smiouvy je v Gpinasti vymezen smiuvnimi dokumenty.

5.2. Clenéni predmétu smiouvy:

1 Stavebni tpravy

2 Venkovni objekty

3 Vodovodni pfipojka
4

5

Kanaliza¢ni pfipojka
Likvidace stavajiciho septiku

6. Terminy pinéni
6.1. Termin zahajeni
1.1.  Pfedpokladany termin zahajeni praci je: 5/2012

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile a Fadné v nich pokragovat nejpozdéji do 14
kalendarnich dnli ode dne protokolarniho pfedani Stavenista.

6.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ve Ihat& 30 dni ode dne, kdy mél prace na
dile zahgjit, je Objednatel opravnén od smiouvy odstoupit. Termin zahajeni praci bude
uveden v zapisu o pfedani staveniste.

6.2. Termin dokongeni

6.2.1.  Termin dokonéeni praci: nejpozdéji do 30. 11. 2012.

6.2.2.  Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu sjednaném dle této smiouvy,

6.2.3. Termin dokonéeni je zavisly na fadném a v&asném spinéni soudinnosti Objednatele
dohodnutych ve smilouvé. Po dobu prodieni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
Jiné dohodé a prokaze-li Zhotovitel, ze ani Pfi vynaloZeni véskerého Usili nemohl dilo
diky prodleni Objednatele dokongit, prodiuzuje se Termin dokon&eni dila o dobu
shodnou s prodienim Objednatele v pinéni jeho sou¢innosti.

6.2.4. Prodleni Zhotovitele s dokongenim dila &i jeho jednotlivych &asti delgi jak 30 dnu se
povaiuje za podstatné poruseni smlouvy a muiZe byt divodem k odstoupeni od
smiouvy.

6.3. Termin predani a prevzeti dila - :

6.3.1. Zhotovitel je povinen predat dilo. Objednateli v terminu dle této smiouvy. O pifedani
dila bude sepsan predavaci protokol. : .

6.32. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby a terminy
dokonceni jednotlivych uzlovych bodi vystavby.

6.3.3. Zavazek Zhotovitele definovany touto Smilouvou zanika jeho Fadnym a véasnym
spinénim, tedy fadnym a véasnym spinénim vsech zavazk( Zhotovitele definovanych
v ¢lanku 5 vyse.

6.4. Podminky pro zménu sjednanych terming :
Viceprace a Ménéprace, jejichz finanéni objem nepfekro&i 10% z hodnoty sjednane ceny dila,
nemaji vliv na Termin dokon&eni a dilo bude dokongeno ve sjednaném terminu, pokud se
strany nedohodnou jinak.

8.5. Finanéni harmonogram a harmonogram postupu vystavby
6.5.1.  Finan&ni harmonogram pfedlozeny Zhotovitelem v nabidce je zavazny po celou dobu
vystavby a je moZno jej ménit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. V tomto
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harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni alespoil na stavebni
dily /dle TSKP/ au nich uveden finanéni objem provadénych praci.

Harmonogram postupu vystavby je zavazny po celou dobu vystavby a je mozno jej
ménit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. V tomto harmonogramu musi byt
uvedeny zakladni druhy praci v &lenéni alespoil na stavebni dily /dle TSKP/ a u nich
uveden termin realizace.

7. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
7.1. Obsah ceny

7.4

712,

7.1.3.

7.1.4.

Cena dila je obéma smiuvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
&. 526/1990 Sb., 0 cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH). DPH
bude Uctovana podie sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena je stanovena podle dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymer, ktery je soutasti predané Projektové
dokumentace a je zavazny.

Sjednana cena je cenou pevnou a nejvye pfipustnou za sjednany rozsah dila,
obsahuje veskeré naklady nezbytné k radnému, kvalitnimu a v&asnemu provedeni dila
a zisk Zhotovitele.

Sjednana cena obsahuje i ptedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen Vv narodnim
hospodafstvi, a to az do 12/2012, a kurzovymi rozdily na realizaci stavby.

7.2.Cenadila

T2.%

Obg& smiuvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyde pfipustnou cenu ve vysi
Cena bez DPH 5026 841,- K&
DPH 737 702,6,- K&

Cena vietné DPH 5 764 543,6,- K&

7.3. Doklady urgujici cenu

7.3.1.

Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Vykaz vyméf'. Je-li cena dila dolozena
Polozkovym rozpottem, zavazuje se zhotovitel, Ze tento Polozkovy rozpocet je
v upiném souladu s Vykazem Vymer, predloZzenym objednatelem. Polozkové rozpocty
slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésiéni
fakturaci diléich pinéni) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo meénépraci.

7.4. Podminky pro zmenu ceny

7.41.

7.4.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny jé mozna pouze: s
- 0 hodnotu odpovidajici zmé&néné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smiouvy a pfed
terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH.

7.5.Viceprace a méné&prace a zpusob jejich prokazovani

754

752,

Vyskytnou-li se pfi provadeni dila viceprace nebo mén&prace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis a tento soupis prediozit Objednateli k odsouhlaseni.
Vyskytnou-li se pti provadéni dila viceprace, bude sadani téchto vicepraci feseno
v souladu se zakonem ¢&. 137 /2006 Sb., 0 vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich
predpis(, formou jednaciho ¥izeni bez uvefejneéni.

7.5.3. \yskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:

a)

b)

na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smiuynimi
stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny Ve vysi jednotkovych cen podle
Polozkového rozpoctu;

vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci,
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7.5.4. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
Smiouve.

8. Platebni podminky
8.1.Zalohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

8.2. Postup plateb

8.2.1. Cena za dilo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konetna a nemize byt pfekrotena. Cena
za dilo bude fakturovana a uhrazena az do vyse 90% zceny za dilo prib&zné& na
zakladé dil¢ich darovych dokladl (dale jen faktur &i dilcich faktur) vystavenych
Zhotovitelem 1x mési¢né po piedani dilcich plnéni. Diléi ceny odpovidajici dilgim
pinénim jsou definovany ve finanénim harmonogramu.

8.2.2. Diléi faktury jakoz i koneéna faktura budou vystavovany se splatnosti 30 dni. Souéasti
diléi faktury bude vZdy pfedavaci protokol o pfedani pfedmétného diléiho plnéni
podepsany smluvnimi stranami.

8.2.3. Zhotovitel pfediozi Objednateli vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
predavaci protokol obsahujici soupis provedenych praci ocenény v souladu
s polozkovym rozpo&tem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdeéji
do 5 dnl ode dne jeho obdrZeni. Zhotovitel do 5-ti dnii po odsouhlaseni predavaciho
protokolu Objednatelem vystavi objednateli fakturu. Nedilnou souéasti faktury musi byt
pfedavaci protokol o pfedani diléiho pinéni. Bez toho je faktura netplna a neplatna.

8.2.4. Dilgi pinéni, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni, nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozZstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodl obou stran. Objednatel pozada o
stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé& strany zavazné. Naklady na znalce
nesou obé strany napolovic. '

8.2.5. Meésitni fakturaci bude uhrazena cena dila aZ do vyse 90% z celkove sjednané ceny za
dilo.

8.26. Znhotovitel je opravnén vystavovat dilci faktury pouze do vySe 90% ze sjednané ceny za
dilo a Objednatel je povinen na zakladé dil¢i fakturace uhradit pouze 90% ze sjednané
ceny za dilo. Poslednich 10% zceny za dilo je zadrznym a bude Zhotovitelem
fakturovéno a Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno postupem dle &lanku 8.3. niZe.

8.3. Zadrzné (pozastavka)
8.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny za dilo slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po uspé&sném protokolarnim predani a
prevzetl dila (&l. 15) a po odstranéni veskerych vad a nedodélki stavby na zakladé
koneé&né faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
8.3.2. Pokud Objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢&i nedodélky, bude
zadrzne uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.

8.4. Lhity splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni doru¢eni fadné vystavené faktury.

8.4.2. Za doruceni faktury se povaZuje den pfedani faktury do postovni evidence Objednatele,
nebo tfeti den po jejim doporu€enem odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
vystavit a pfedat fakturu tak, aby byla objednateli doruCena nejpozdeji patnacty den
nasledujiciho mésice.

8.5. Platby za viceprace
8.5.1. Pokud se vprib&hu provadéni dila vyskytnou Viceprace (Ménéprace), s jejichz
provedenim Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou
Zmeénovych listh. Zmeénovy list musi obsahovat odlvodnéni zmény, poloZkovou
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kalkulaci a musi byt odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a
Objednatelem.
Viceprace odsouhlasené objednatelem budou fakturovany samostatne.

8.6. Nalezitosti dafiovych dokladu (faktur)

8.6.1.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o u¢etnictvi a zékonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

e« oznadeni uetniho dokladu a jeho poradové &islo

registraéni ¢islo projektu a nazev projektu

identifikaéni (idaje objednatele véetné DIC

identifikaéni Gidaje zhotovitele v&etn& DIC

popis obsahu tcetniho dokladu

datum vystaveni

datum uskutec¢néni zdanitelného pinéni

vy$i ceny bez dané celkem

sazbu dané

vysi dané celkem

cenu celkem véetné dané

podpis odpovédné osoby zhotovitele

pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu

faktury budou predkladany Objednateli ve tfech originalech, kaZda faktura uréena k
proplaceni bude pisemné odsouhlasena TDI

V pfipadé, ze pfedmét pinéni bude podiéhat rezimu pieneseni dafové povinnosti, podle §92e zakona
o DPH ¢&. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, bude
faktura oznadena povinnosti pfijemece pinéni vysi dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle
tohoto zakona.,

8.7. Termin spinéni povinnosti zaplatit

8.7.1.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluZna
&astka pfipséana na ucet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za nepinéni dohodnutych termind

9.14.
g.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni sterminem splatnosti faktur ve vysi
stanovené obecné zavaznymi prévnimi pfedpisy.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni koneéného terminu pfedani
a pfevzeti dila dle ¢lanku 6.2.1. této smlouvy ve vysi 5 000 K& za kazdy den prodleni,
Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za nedodrZeni konetného terminu
odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfevzeti a predani dila ve vysi
5 000 K¢& za kazdy den prodleni a vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smiluvni pokutu za nedodrZeni terminu nastupu k
odstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihaté ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni a
vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vykl:zeni stavenisté
ve vysi 2 000 K¢ za kazdy den prodieni. ;

9.2. Lhita splatnosti sankci

9.2.1.

9.22.
9.2.3.

Strana povinna je povinna uhradit vytuétované sankce nejpozdéji do &trnacti dnl ode
dne doruceni pfislusného vyuctovani. -
Stejna Ihita se vztahuje i na ahradu uroku z prodleni.




Obec Cerna v PoSumavi

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Navrh smiouvy o dilo
Strana 7 (celkem 20)

Stavenisté
Pfedani a prevzeti Stavenisté

10.1.1.

10.1.2.

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou Ccast)
nejpozd&ji do deseti dnil po oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se strany
pisemné& nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenidté (nebo jeho Casti) je
podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu pfedani a prevzeti
diia.

O predani a prevzeti Staveniété vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obe strany
podepi&i. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfisluéného protokolu.

Vytyéeni stévajicich podzemnich inZzenyrskych siti

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Zhotovitel zabezpeti vytyéeni veskerych stévajicich inzenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikatnich) nachazejicich se v prostoru
Stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotCeny.
Zhotovitel je povinen si pfed vyty€enimi stavajicich siti zajistit pfipadnou aktualizaci
vyjadfeni k existenci stavajicich siti v prostoru Stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a pfilenlych pozemcich dotCenych
provadénim dila a tyto bud vhodnym zpUsobem pielozit, nebo chranit tak, aby
v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravci nebo viastnikl siti a nese
veskeré diisledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody
na stévajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyzna&eny v podkladech objednatele.
Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do piivodniho stavu Zhotovitel vcetné pripadnych
$kod, pokut apod. '

Vybudovani zafizeni stavenisté

10.3.1.

10.3.2.
10.3.3.

10.3.4.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektoyou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Vyzaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté
stavebni povoleni nebo projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami,
provede je zhotovitel na viastni naklady.

Zatizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako soudast zafizeni staveni§t® zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych medii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbéma mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatnd méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energil a tyto uhradit.

Uzivani stavenisté

10.4.1.

104.2.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadenim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotSenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zédznam ovéfeny
podpisem piisluéného vlastnika pozemku. Seznam viastniku véech pozemki dotéenych
stavbou dle stavebniho povoleni pfedd zhotoviteli Technicky dozor pfi pfedani
stavenisté.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.5.1.

10.5.2.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
pfekoplm vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskere piipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenis$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto
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prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, premist'ovani a udrzovani
dopravnich znacek v souvislosti s prub&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i
nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Staveniéti pofadek. Tato povinnost se vztahuje
zejména na pfilehlé pozemni komunikace znegi&téné &innasti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prib&zné ze Stavenisté odstraftovat v8echny druhy odpadii,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpetit, aby
odpad vznikly z jeho ginnosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti

10.6.1.

10.6.2.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veskera bezpe&nostni opatfeni a hygienicka
opatfen! a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢ny pristup ke vsem &astem dila pro vykon
technického dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto
bezpeény pfistup, je Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly.
Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly piislusné &asti dila. Zhotoviteli
tim nevznika divod pro prodiouZeni terminu dokon&eni dila. Veskeré naklady na
provedeni takoveto dodatené kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a
Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za
kterych mu Uctuje své Cinnosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou
fakturu uhradit Objednateli do 10 dnl od data, kdy ji obdrzel.

Vyklizeni stavenisté

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit Staveniste nejpozdéji do 10
dni ode dne Pfedéni a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. .
Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniété¢ ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén

zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli

Zhotovitel. _

K terminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen predat
vSechny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich viastnikim. O tomto predani
sepisSi spolu pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozd&ji zaroveri
s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélk( uvedenych v zapise o predani a
pfevzeti stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho viastnikovi bude povaZovan za nedodélek dila.

11. Stavebni denik
11.1. Povinnost vést stavebni denik

11.2.

T1.3:0:

1112

11.1.3.

11.1.4.
14.4.5.

11.1.6.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pFistupny opravn&nym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat,

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originéle a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1 x mésiéné, pokud se strany
nedohodnou jinak. .

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel. :
Povinnost vést Stavebni denik kon¢i Usp&snym protokolarnim pfedanim a prevzetim
dila, pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodé&lki stavby.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posiedniho
zapisu ve Stavebnim deniku, ma Objednatel.

Obsah stavebniho deniku

11.2.1.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni Gdaje:
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11.5.

11.6.
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e nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele v&etn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti a
podpisového vzoru
e nazev, sidlo, IC (prip. DIC) Objednatele veéetné jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a
podpisového vzoru
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace
seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a dopliikl
seznam dokladd a GFednich opatieni tykajicich se stavby.
11.2.2. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadeéni
dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:
stavu stavenisté, podasi, pottu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravmch prostiedki
¢asovém postupu praci
kontrole jakosti provedenych praci
opatfenich uginénych v souladu s pfedpisy bezpetnosti a ochrany zdravi
opatienich u¢inénych v souladu s piedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi
udalostech nebo prekazkach maijicich vliv na provadéni dila.
11.2.3. V3echny listy stavebniho deniku musl byt o&islovany.
11.2.4. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.
11.2.5. V ptipadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pfisludénou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

11.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakozZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy

opravnéni zastupci Objednatele

opravnéni zastupci Zhotovitele

osoba povérena vykonem Technického dozoru

osoba povéfena vykonem Autorského dozoru i

zastupci organt statniho stavebniho dohledu

zastupci organu statni pamatkove pece

11.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény &itelné a musi byt vZdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis uginila.

@ & & & & ¥

Zplsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku -

11.4.1. Zéapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zéznamil. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pinéni-dila musi byt u¢inény Zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

11.4.2. Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku uginénych Zhotovitelem
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu.

11.4.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uginil do stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavaijici funkei Technického dozoru, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéjl do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se
zapisem souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim denfku
11.5.1. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkii a zmé&n smiouvy.

Zmenove listy
11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro ugely fadné, prib&2né a pfesné evidence, Zménové listy
veskerych zmén dila.
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Do Zménovych listi zapisuje Zhotovitel zejména v8echny zmeény, nebo uUpravy dila,
které se odchyluji od Projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo menéprace,
které v pribé&hu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listl uvést strucny, ale pfesny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymer a
navrh na zvydeni &i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani
Zhotovitele, nejpozdéji v8ak do pé&ti pracovnich dnl od vyzvani Zhotovitelem. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a presne
urteni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diivodu.

11.7. Kontroini dny

1471

11.7.2.

11.7.3:
11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.

Pro ugely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontroini dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejmené vSak jedenkrat za
mésic. Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejmeéne pet
dni pFed jeho konanim,

Kontrolnich dnii jsou povinni se zuastnit zéstupci Objednatele v&etné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.
Vedenim Kontrolnich dnti je povéfen Technicky dozor investora.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
gasového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pifpadnych
napravnych opatfeni a tkoll.

Technicky dozor investora pofizuje z Kontroiniho dne zapis o jednani, ktery pisemné
pfeda vem zu&astnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

12. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
12.1. Pokyny Objednatele

12.1:1%:

12.1.2,

12.1.3.

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatn&. Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat vedkeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétneho dila a
upozorfiujici na mozné porusovani smiuvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od Objednatele nebo pokynd danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
pece.

Zhotovitel stanovuje timto stavbyvedouciho a jeho zastupce. Stavbyvedouci bude za
Zhotovitele po celou dobu pfitomen na stavbe. :

1. stavbyvedouci ) Luycie Pastierova tel. 775 554 102

2. zastupce stavbyvedouciho Daniel Halda tel. 775 554 106

Po dobu nepritomnosti &lena tymu jeho funkci pfebira ve smlouvé uréeny zastupce.
Zastupce miZe zastupovat pouze v oddvodnénych piipadech (nemoc, dovolena),
v jinych pfipadech podiéha zastupovani souhlasu Objednatele.

12.2. Pouzité materialy a vyrobky :

12,2
1222,

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a rugi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije 2adny material, o kterem
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislugnych predpis. Zhotovitel je povinen provadét v8echny prace na dile v souladu
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s Technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych
materiall a vyrobki.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd rozhodujicich materidlG uZitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predloZit kdykoliv
v prub&hu provadeéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz
technické listy jednotlivych materidll a vyrobk( a technologické postupy stanovené
vyrobce. V ptipadé, Ze na vyzadani Objednatele, Technického, ¢i Autorskeho dozoru
tyto doklady Zhotovitel nepfedloZi, méa pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit
aZ do doby pfedloZeni dokladi, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni
terminu dokonéeni dila.

12.3. Dodrzovani bezpe&nosti a hygieny prace.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vSechny platné pfedpisy v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy
na pracovistich Objednatele. Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpecneho
provozu, urgit zplsob ochrany a prevence proti Urazim u svych zaméstnancl i u
ostatnich osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotn& zpusobili pro
vykon &innosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt fadné
prodkoleni v oblastech BOZP, pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii
dle platnych pravnich pfedpish.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim prisiusnych
bezpeénostnich predpisti a pfedpistt Environmentainiho systému (dale jen EMS),
pravideln& kontrolovat pé¢i o BOZP, PO a EMS na pracovistich Objednatele. Zavazuje
se v¢as pisemné informovat Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo
dalsich rizicich, které se pfi ¢innostech nové vyskytly a mohly by vést k poskozeni
zdravi, ohroZeni Zivota, negativnim environmentainim dopadim popfipadé k hmotnym
skodam. Zhotovitel se zavazuje dodrZet ustanoveni zékoniku prace €. 262/2006 Sb. §
101 odst. 3) a 4).

V piipadé, Ze Zhotovitel zplisobi negativni environmentaini dopad (havarii), nese za ngj
plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi¢inu a ur¢it napravna opatieni v¢etné Objednatele.
Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je
rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancll o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpetit provedeni vstupniho Skoleni o bezpetnosti a ochrané
zdravi pii praci a o pozarni ochrané i u svych subdodavateli.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpethost a ochranu zdravi véech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na Stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila viastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpe&nosti prace a poZzarni ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskerd bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uZivani vefejnosti jako napr.
podchody pod ledenim). - :

12.3.10. Zhotovitel je povinen pravideln& kontrolovat stav sousedicich objektu.
12.3.11. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich

s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vysetieni Urazu a sepsani
piisluéného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost. '
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Dodrzovéani zasad ochrany Zivotniho prostiedi

12.4.1.

12.4.2.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim viivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
Staveniéti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich piedpist
fesicich problematiku vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a
vést evidenci o zplUsobu jejich zneSkodrovani.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

12.56.1.

12.56.2.

12.5.3.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z ohlaseni stavebnich tprav. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-Ii,
¥e $kodé& nemohl zabranit ani v piipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném
Ize spravedlivé poZadovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

Zhotovitel zajisti veskera spravni povoleni &i rozhodnuti potfebna k vykonani stavebnich
ginnosti.

Kontrola provadéni praci

12.6.1.

12.6.2.

12.6.3.

12.6.4.

12.8.5.

12.6.6.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-i Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zplsobem. JestliZze Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. ;
Objednatel muze pisemné& ur&it osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadeni dila
(dale jen Technicky dozor). Dojde-li v prib&hu stavby ke zméné technického dozoru, je
vii& Zhotoviteli tato zména Géinna doru¢enim pisemného oznameni jména noveho
Technického dozoru podepsaného osobou opravnénou jednat za Objednatele.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéieni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zépisem ve stavebnim deniku a
telefonickym vyrozuménim technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné pét dnli pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.
Pokud se Objednatel ke kontrole pies v&asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je. Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze préce nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

V ptipadé, Ze jakékoli &asti predmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, ze by vyzval
Objednatele k jejich kontroie pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema
narok na Uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito castmi pfedmétu dila
Objednatelem. Narok na zaplaceni praci a dodavek uvedenych vtomto odstavci
vznikne Zhotoviteli jedingé v pfipadé, Ze Objednatel dodatetné uzné Zhotovitelem
ptediozené prilkazy o zplUsobu provedeni pfedmétné casti dila vsouladu se
v&emi ostatnimi podminkami smiouvy :

Pokud z divod(, které lezi na strang Zhotovitele, nebude mozno proveést kontrolu a
odsouhlaseni &asti dila, kjehoz pfevzeti byl Objednatel vyzvén vySe uvedenym
zptisobem, zastupce Objednatele - Technicky dozor pak uri novy termin provedeni
kontroly pfislusné &asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodiouZeni terminu
dokonéeni dila. Veskeré naklady na provedeni takovéto dodatecné kontroly ze strany
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé
naklady v souladu s podminkami, za kterych mu Gctuje své Cinnosti Technicky dozor.
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Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnl od data,
kdy ji obdrzel.

12.6.7. Technicky dozor je ob&asny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu
stavby a stanoveni Usekl ke kontrole provedeni ¢asti predmétu dila, které budou
dalsim postupem zakryty, nebo u nich daldi postup praci jinak znemozni kontrolu,
uvaZovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximainé 2 x tydné a to v pracovni dny,

12.6.8. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na v8echna pracoviété Zhotovitele, kde se vyrabgji
vyrobky pro stavbu, a do skladi Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuiji.

12.6.9. Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani pivodu a viastnosti
materiall a vyrobku, které Zhotovitel hodla pouZit pro stavbu.

12.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, Zze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez
toho, ze by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto
prace zastavit az do doby, nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-
li provadény montazni prace, plati totéz o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel
nema narok na prodlouzeni terminu dokonéeni stavby ani Uhradu nakladd vzniklych
z dlivodi takovéto prodlevy.

12.6.11. Technicky dozor obdrzi od Zhotovitele po jednom vyhotoveni veskeré vyrobni
dokumentace, tj. realiza¢niho projektu, konstrukénich a dilenskych vykresl, receptur,
statickych vypoétd apod., bude-li se podle nich dilo provadét, odsouhlasené
projektantem, ktery zpracoval projekt pro vybér.

12.6.12. Jestlize Technicky dozor uzna za potfebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni
dalsich Casti dokumentace dle pifedchozinho ¢lanku, které nejsou obsazeny v realiza¢ni
dokumentaci dodané Zhotovitelem, poZada pisemné Zhotovitele o dodani takovéto
dokumentace. Zhotovitel doda takto vyZzadanou dokumentaci ke schvaleni Technickému
dozoru s dostateCnym pfedstihem pfed provadénim té Casti dila, ktera je touto
dokumentaci fesena. Veskera takovato dokumentace bude pfed tim odsouhlasena
projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a
budoucim provozovatelem dila. Naklady na pofizeni takovéto dokumentace ma
Zhotovitel zahrnuty do ceny dila uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

12.7. Odpovédnost Zhotovitele za kodu a povinnost nahradit Skodu
12.7.1. Pokud ¢ginnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek wyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, véetné opozdéného
pinéni, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel
je povinen poc¢inat si tak, aby Skodam pokud mozZno pfedchéazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila ziejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zaml mize
dojit, je zhotovitel povinen s dot€éenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zproéténi odpovédnosti za $kodu je mozZné pouze prikazem, Ze ke $kodé& nedosio.
12.7.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou &innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadsji.
12.7.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroju, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pii provadéni
dila.
13. Archeologické nalezy 3
13.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen pierusit prace
a informovat pisemné Objednatele a viechny dotéené organy statni spravy ¢&i jiné dottené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout ¢ dalsim postupu, a to pisemné a bez odkladu
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.
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14. Subdodavatelé
14.1.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

14.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (podzhotovitele).
V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam. Celkovy objem praci zajistovanych subdodavatelsky nesmi pfesahnout
30 % celkového objemu vSech praci.

14.1.2. Zhotovitei je povinen pfed zahajenim praci pfedloZit Objednateli seznam vSech
subdodavatelll, ktefi budou dilo provadét a v prib&hu celé realizace stavby je Zhotovitel
povinen tento seznam aktualizovat.

15. Kontroly, zkougky a revize
15.1.

Kontrolni a zkusebni plan stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedloZit objednateli nebo Technickemu
dozoru objednatele kontrolni a zkusebni plan.

15.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a pinéni postupli podle kontrolniho a
zkusebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu
pozadovat okamiitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti
kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadénl praci.

16. Predani a prevzeti dila
16.1.

Organizace pfedani dila

16.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnt pfedem, kdy bude
dilo ptipraveno k piedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdeiji do tfi dn od
terminu stanoveneho zhotovitelem zahagjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokratovat.

16.1.2. Na prvnim jednani obé& strany dohodnou organizaéni zaleZitosti piedavaciho a
pfejimaciho fizeni.

16.1.3. Mistem pfedénl a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

16.1.4. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila phzvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

16.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

16.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své subdodavatele.

16.1.7. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi TDI zapis (protokol).

16.1.8. Povinnym obsahem protokolu jsou:
) udaje o Zhotoviteli, subdodavatelich a Objednateli

popis dila, které je pfedmétem piedani a pfevzeti

dohoda o zplisobu a teérminu vyklizen! stavenisté

termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihuta

prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima
. specifikace pfedanych dokladu.

16.1.9. Obsahuje-li dilo, kieré je pfedmé&tem piedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
s soupis zjisténych vad a nedodélk
« dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu

narovnani
¢ dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ééstl Zhotoviteli za ucelem odstranénl vad
nebo nedodélki 3

16.1.10. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti

dila i divody, pro které odmita dilo pfevzit.

e o o o

Vady a nedodelky

16.2.1. Objednatel muze pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

16.2.2. V protokolu o pfedani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélki,
véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstran&ny nejpozdéji do 30 dnii od dne predani a
prevzetl pfislusné casti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihiité odstranit vady nebo nedodélky i v piipadé, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych ptipadech nese aZz do rozhodnuti soudu Zhotovitel. Pokud zhotovitel
nepiistoupi k odstranéni vad a nedodélki bez zbytetného odkiadu poté, co k tomu by
objednatelem vyzvan, je objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit tfeti
k tomu zplsobilou osobu a takto vynaloZzené naklady uplatnit u zhotovitele, ktery je
povinen je uhradit.

V ptipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a
pii pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonteno nebo, Ze neni
ve stavu nezbytném pro predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésném predavacim a piejimacim
fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V ptipadé, ze se Objednatel pies fadné vyzvani a bez zavazneho duvodu nedostavi k
pievzeti a pti pfedani dila, nebo predavaci a piejimaci fizeni jingm zplsobem zmafi, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésnem
piedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni.

16.3. Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

16.3.1.

16.3.2,

16.3.3.

16.3.4.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejmena tyto
doklady:

. Dokumentaci skute&ného provedeni, v listinné podobé v pottu 2 ks a v datove
podobé na datovém nosiéi v poctu 2 ks.
ZAapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materialu.
Z4pisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci
Stavebni denlik (pfipadné deniky)
Dokumentace zmén a vicepraci
Geodetické zameéreni, geometricky plan
Podrobnou fotodokumentaci s popisky, 2x v ti$t&né verzi a 2x na CD
Kamerovou prohlidku kanalizace
dalsi doklady vyzadované k pfedavacimu a pfejimacimu fizeni
doklady nutné pro kolaudaéni fizeni ve tfech vyhotovenich

V&echny doklady uvedené v piedchozim ¢lanku po odsouhlaseni Dokumentace
skute&ného provedeni Objednatelem, stejné jako samotna Dokumentace skutecného
provedeni, budou Zhotovitelem Objednateli pfedany ve Ctyfech vyhotovenich,
pfehledné &lenéné dle jednotlivych objektl se jmenovitym seznamem, a to nejpozdéji
ke dni pfedani a pievzeti dila.
Nedolozi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se pfislusna Cast dila za
dokonéenou a schopnou piedani.
Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejmena
tyto doklady: )
« Stavebni povoleni v&etn& dokladu o jeho nabyti pravni maci a véetné vsech
pfipadnych zmén a dopliikl _
Tyto doklady slouZi pi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky
vnich obsazené. Objednatel je opravnén pfi piejimacim a pfedavacim Fizeni
pozadovat provedeni daldich dodatetnych zkou$ek véetné zdUvodnéni, proc je
pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento poZzadavek vsak
neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.
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16.4. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

16.4.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soudast dodavky
stavby. Tato dokumentace musi vychazet z geodetického zaméfeni dila, které je jeji
soucasti.

16.4.2. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ke dni pfedani a
prevzeti dila ve dvou vyhotovenich v grafické (ti§téné) podobé a ve dvou vyhotovenich
v digitalni podobé na CD. Formaty digitaini podoby dokumentace skuteéného provedeni
budou totoZzné s formaty, ve kterych byla zpracovana dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby,

16.4.3. Dokumentaci skutecného provedeni vypracuje Zhotovitel podle nasledujicich zasad.

» Do projektové dokumentace pro provedeni vSech ¢asti stavby budou zfetelné
vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila. Dokumentace
skute¢ného vyhotoveni musi umoznit prehlednym zplUsobem porovnat
projektovany a skuteény stav provedeni stavby.

* Ty c¢asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedosio
k Zadnym zménam, budou oznadeny napisem ,beze zmén®.

» Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

* U vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudaéni souhlas)

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zucastnit zaveéretné kontroini prohlidky spojené s vydanim
kolaudacniho souhlasu stavby (dale jen kolaudace), po pfedchozim pozvani
objednatelem. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré
naklady na opakované kolaudace.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Ucely kolaudace nezbytnou
soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

16.5.3. Objednatel je povinen na vyzadani zaslat bez zbyteéného odkladu Zhotoviteli kopii
kolaudaéniho souhlasu.

16.5.4. Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplyvajici z kontrolni prohlidky stavby

spojené s vydanim kolaudacniho souhiasu stavby. -

17. Uzivani dila
17.1. Pfed&asné uzivani
17.1.1. Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho ¢ast pfed uplnym dokonéenim dila, musi
se Zhotovitelem uzavfit dohodu o pfed¢asném uzivani dila, v niz bude uvedeno:
e popis pfedmétu pfedfasného uzivani, jeho stav vdobé polatku predéasného
uzivani a podminky pred¢asného uzivani
» zavazek(y) Objednatele k zajisténi bezpecénosti osob a ochrany majetku  pfi
pfedéasnem uzivani
o rzavazek(y) Objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu
predCasneho uZivani na dokonc¢eni zbyvajicich ¢asti dila
17.1.2. Objednatel je povinen pfedlozZit uzavienou dohodu stavebnimu Gfadu a vyZzadat si
povoleni k predéasnému uzivani dila, jehoz kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli ihned,
nejpozdeji véak do 5 dnu ode dne nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti.
17.1.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi
predCasnem uzZivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfed¢asného uzivani nevznikly.
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Neopravnéné uzivani

17.2.1. Objednatel nesmi pfed&asné uzivat dilo nebo jeho &ast, pokud pfisiusné rozhodnuti
stavebniho Gfadu nenabylo pravni moci.

17.2.2. Objednatel ani tfeti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s Objednatelem nebo
na pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila demontovat
nebo odvazet. | tento postup se povaZuje za neopravnéné uzivani.

17.2.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi
neopravnéném piedéasném uzivani.

18. Zaruka za jakost dila

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Odpovédnost za vady dila a vady pinéni dila.

18.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

18.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
ptedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné pé&e vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozomil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpusobené dodrzenim
nevhodnych pokynl danych mu objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynil pisemn& upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl zjistit.

18.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou
nebo zplsobeny vysSi moci.

Délka zarucni doby
18.2.1. Zaruéni Ihita se sjednava v délce 60 mésicu a zacind bézet od doby pfedani a
prevzeti dila. Zaruéni IhGta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmeét dila
- uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
18.2.2. Pro ty &asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotoviteiem
opraveny, b&zi zaruéni Ih(ta opétovné od potatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

18.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smiuvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.
Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat népravu
Objednatel je opravnén pozadovat:
e  odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e piiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

18.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:
e bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjisti
e bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni odborné

péte nejpozdéji vSak do konce zarucni doby.

18.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéjl do posledniho dne zarucni Ihaty, pfitemz2 i reklamace

odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 10ti dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava & neuznéava. Pokud tak neuCini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
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nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt deldi nez 15 dnll ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava &i
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati |hiita 15 dnii ode dne
obdrzeni reklamace. Sou¢asné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodiené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
vSak do patnacti dnli po obdrzeni reklamace, a to i v piipadé, Ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech a2
do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnil po obdrzeni
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén
povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tfeti osobu).
Veskere takto vznikié naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V takovémto pfipadé se
zasah ti'etl osoby do dila povazuje z hlediska platnosti zaruk za zasah Zhotovitele.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnénsé, tzn., e
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni
Ihiita resp., Ze vadu zptisobil nevhodnym uZivanim dila Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli ve3keré jemu, v souvislosti s odstran&nim vady vzniklé
naklady a smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den, po ktery Zhotovitel vadu
odstrafioval, nejvy3e vdak 20% z hodnoty vzniklych nékladq.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zah&jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdeji do 48 hod po
obdrZeni reklamace (0znameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

18.5.1.

18.6.2.

18.5.3.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad s;ednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdeéji do 30 dnd ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznagenych Objednatelem jako havarie
sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obema stranami k dohodé& o terminu odstran&ni reklamované vady (havarie) plati, Ze
havarie musi byt odstran&na nejpozd&ji do 5 dni ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiée Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

19. Viastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile
Vlastnictvi dila

19.1.

19.2.

19.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.

Nebezpeti $kody na dile

19.2.1.

Nebezpecli Skody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodniho zakoniku nese od posatku
Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani a prevzeti dila jako, celku mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

20. Pojisténi dila
20.1. Pojisténi zhotovitele

20.1.1.

Zhotovitel je povinen byt poyélén proti $kodam zpusobenym jeho Cinnosti véetné
moznych $kod pracovniku zhotovitele, a to az do vy$e ceny dila. Doklady o pojidténi je
povinen na pozadani pfedlozZit objednateli.
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20.2. Pojisténi dila a jina pojisténi
20.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti v8em moznym rizikim,
zejména proti Ziviim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predloZit objednateli.
20.2.2. Zhotovitel je déle povinen zabezpedit:
pojisténi osob proti Urazu
pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky.

20.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
20.3.1. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpeduje vedkeré ukony vi&i pojistiteli Zhotovitel.
20.3.2. Objednatel je pouinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
20.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

21. VysSi moc
21.1. Definice vys5i moci.
21.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zzivelné pohromy apod.

21.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci.

21.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dusledku vzniku vy&si moci, strana, které se bude chtit na vy$$i moc odvolat, poZada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$3i moc, pravo odstoupit
od smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doru¢eni oznameni.

22. Zména smlouvy
22.1. Forma zmény smiouvy
22.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zZmocnénymi.
22.1.2. Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Eiselnym oznaCenim podle
pofadového Cisla piislusné zmény smiouvy.
22.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podkiad
pro vypracovani pfislusnych dodatki ke smlouvé.
22.1.4. Predlozi-li ndktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smiuvni strana povinria se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnii ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu dodatku.

22.2. Ptevod prav a povinnosti ze smlouvy
22.2.1. Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Zhotovitele.

23. Odstoupeni od smiouvy

23.1. Nedohodnou-li se obé& smluvni strany jinak, mize Objednate! od smlouvy -odstoupit kdykoliv
pred pfedanim staveniété i od jiz uzaviené smiouvy. Jednim z divodu odstoupeni od smiouvy
mize byt nedostatek finanénich prostfedkil na Gétu objednatele. Timto odstoupenim nevznika
dodavateli 2adny narok na jakoukoliv nahradu Skody, usly zisk ¢i obdobné financni naroky.

23.2. Daldim diavodem odstoupeni od smiouvy je pfipad, Ze bylo rozhodnuto o upadku druhé
smiluvni strany nebo kdyZ bylo insolventni fizeni zastaveno pro nedostatek majetku, ne v pfipadé,
ze druha smiuvni strana na sebe sama poda insolvencni navrh.

23.3. Zplsob odstoupeni od smlouvy

23.3.1. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
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smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy, nebo ustanoveni zakona, ktery ji
k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto nalezitosti je odstoupeni neplatne.

23.3.2. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dni po obdrZeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni
souhlasi.

23.4. Dusledky odstoupeni od smlouvy
23.4.1. Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy,:

« Zhotovitel provede soupis véech fadn& provedenych praci ocen&ny dle zplsobu
kterym je stanovena cena dila

» Zhotovitel provede finanéni vyéisleni Fadné provedenych praci, popfipadé
poskytnutych zaloh a zpracuje ,dil&i kone¢nou fakturu®

e Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak

24, Dalsi ujednani

24.1. Objednatel si vyhrazuje prévo samostatné zadat kteroukoliv &ast dila a omezit tim rozsah
zakazky.

24.2. Zhotovitel je dle zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spolupUsobit
pfi finanéni kontrole.

Tato smlouva byla schvélena zastupitelstvem obce usnesenim €. 1P ze dne ﬁf % 2012

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Cerné v mavi, dne 3.5.2012 V Cerné v Posumavi, dne 3.5.2012

7 [ ] |
Irena Pekarkova, starostka mésta Daniél Halda - jednatel
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