EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Ev. & Smlouvy objednatele: JL/,;Z 0¥

Smlouva o dilo — ndvrh

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik

Objednatel

Obec Cerna v Podumavi

sidlo: Cerné v Posumavi 46, 382 23 Cerna v Podumavi
zastupujici: Irena Pekérkova, starostka obce
i 00245828
DIC: CZ00245828
Bankovni spojeni: 1523241/0100 {Komer¢ni banka a.s.)
(déle jen Objednatel)
A
Zhotovitel

ABwatt spol. s r.o.

sidlo: Horni Brana, U Poraku 512, 381 01 Cesky Krumlov
zastoupeny: Vladislav Rehadek

kontakini osoby: Ing. Martin Rehadek

IC: 26091411

DIC: CZ26091411

Bankovni spojent: Komer¢ni banka

Cislo tctu: 51-9054630287 / 0100

Zapsany v Obchodnim rejstéiku vedeném u Krajského soudu v Ceskjch Budéjovicich oddil C, viozka 13480

(dale jen Zhotovitel)

Nézev projektu: ,,Pofizeni tepelného &erpadia pro obec Cernd v Pogumavi”

Projekt je spolufinancovén Evropskou unif — Fondem soudrZnosti v rémci Operacniho programu Zivotniho prostredf
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Clanek 1. Pfedmét smlouvy (DILO)

1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni dila:

,Porizeni tepelného Cerpadla pro obec Cerna v PoSumavi¢

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s ndzvem , Vymeéna stavajiciho zdroje tepla za tep. Cerpadlo v MS
Cerna v Pogumavi &p. 115” véetné rozpottu s vykazem vymar, zpracované projektantem Ing. Martinem Bazantem.

Dale bude pro ti¢ely této smlouvy v tomto ¢lanku specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.
1.2. Pfedmeét dila déle tvofi:

1.2.1. zajisténi skladek a deponii, pfedloZeni dokladii o nakladani s odpady dle zakona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist,

1.2.2. fotodokumentaci postupu praci v digitalni formé,

1.2.3. uvedeni vsech stavbou dotfenych pozemkii, objekttt a zafizeni do plvodniho stavu, co? bude doloZeno
pisemnym prohlaSenim vlastnikfi, Ze je ptebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo protokolarnim predinim
dotéenych pozemk jejich spravetim,

1.24. zajisténi dopravniho znadeni véetné vydani rozhodnuti o uzavéfe a piikazu k do€asnému dopravnimu znadeni
(tyka-li se daného pracovisté),

1.2.5. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

1.2.6. doloZeni nezbytnych dokladi poZadovanych k pfedani a pfevzeti dila, zejména:

®  doklad uvedenych pod vyse uvedenymi body,
®  zapisl o provéfeni praci zakrytych v pribéhu realizace dila,
° atesti materiald pouZitych k realizaci dila,

®  pisemné rekapitulace vech méné a vicepraci, zmén oproti schvéalené projektové dokumentaci pfedemn
odsouhlasené TDS,

®  zapisit 0 vyzkoudeni instalovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkougkéch dle CSN
(pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu),

®  zajiténi atestd a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zdkona & 22/1997 Sb. — prohlaSent
o shodé),

e  dokladi stanovenych dal3imi platnymi pravnimi normami.

1.2.7. jiné, vySe nespecifikované €innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soucasti dle
¢. 1.3 smlouvy.

1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» PROJEKTU - projektové dokumentace;

» Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a slufeb, zpracovaného projektantem jako soudast
PROJEKTU, ocenéného Zhotovitelem;

» nabidky Zhotovitele ze dne 12.3.2018 pftedloZené Objednateli Zhotovitelem jako tcastnikem zadavaciho
fizeni (déle jen NABIDKA);

> zadavaci dokumentace, kterd byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (dale jen zadavaci dokumentace).

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pficemZ pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tdely této smlouvy rozumi souhrn viech praci,
dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje vyse uvedeny PROJEKT véetné veSkerych praci a dodavek nezbytnych
pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze ve, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. aZ 1.3. tvoii pfedmat dila podle této smlouvy.

PROJEKT ma jiZ Zhotovitel k dispozici v elektronické podobé jakoZto soucasti zadavacich podminek k vybérovému
fizeni. Nejpozdéji podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrzi 1x ti§ténou podobu Projektu.

1.4. Za spravnost a Gplnost pfedané pfisludné dokumentace odpovida Objednatel.

1.5. Zhotovitel jako odborné zpisobild osoba nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné &asti dila ¥adné prekontroluje
technickou ast pfedané dokumentace a bez zbyte¢ného odkladu upozorni Objednatele na zjisténé zjevné vady a

nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace vEetn& navrhit na jejich odstranéni a
dopadem na pfedmét ¢i cenu dila Zhotovitel pfed4 Objednateli.

Nézev projektu: ,Pofizeni tepelného &erpadia pro obec Cernd v PoSumavi*
Projekt je spolufinancovan Evropskou unif — Fondem soudrénosti v rdmci Operaéniho programu Zivotniho prostfeds
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1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které
jsou soucasti PROJEKTU.

L.7. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
1.8. Vile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:

> vlastn{ text této smlouvy o dilo;

> zhotovitelem OCENENY ROZPOCET;
> PROJEKT;

> zadavaci dokumentace;

> NABIDKA;

1.9. ZMENY DfLA
1.9.1. Zmény dila je moZné vyZzadovat za dodrZeni této podminky:
> pokud zmény neméni celkovou podstatu vefejné zakazky a jsou v souladu v souladu dokumentem
Ministerstva Zivotniho prostfedi ,Pokyny pro zadavani vefejnych zakézek OPZP 2014-2020”.
Smluvni strany se zavazuji v tomto p¥{padé postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.2. Z4dné zmény dila podle odstavce 1.9.1. nebudou zapodaty ani provadény bez pfedchoziho uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé,

Clének 2. Dohodnut4 doba plnéni (terminy)
2.1. Doba plnéni

2.1.1. Pfedpokladané datum zahajeni plnéni dila: duben 2018
2.1.2. Pfedpokladané datum ukonéeni plnéni dila: 30. zaFi 2018

2.1.3.V posledni den plnéni dojde k ukonéenf a pfedani dila sepsanim pfedavaciho protokolu, ktery bude podepsan

obéma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodé&lkt branicich v uZivani). Zhotovitel vyzve objednatele
k pfedani dila 5 kalendafnich dnét pfedem.

2.14. Realizace dila je zavisla na pfidéleni dotace z Opera¢niho programu Zivotniho prostfedi. Objednatel si jako

investor v zavislosti na pfidéleni dotace vyhrazuje pravo odstoupit od plnéni smlouvy nebo zménit terminy
zahajeni a dokonceni dila.

2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termind plnéni dle &énkii 2.1.1. - 2.1.2. této smlouvy je uveden
v piloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvof{ nedilnou sougst této smlouvy.
Harmonogram plnéni sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlovych bodti dle pozadavkit Objednatele.
Objednatel ma pravo poZadovat tipravu Harmonogramu praci, tak aby bylo zajidténo ¥4dné ukondeni a predani
dila.

2.2.2. Dospéje-li v priibéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik .................... jako technicky dozor
stavebnika (dale jen TDS) k zavéru, Ze skuteény postup praci a dodavek neodpovid4d schvéalenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény Harmonogram praci a dodavek zajiStujici splnéni
dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlend vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych postupl a
technickych metod, kterych hodla uZit pti provadéni dila, a to vidy pred zahajenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyZzada, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek 3. Misto plnéni

Mistem pInéni dila jsou Projektem vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Nézev projektu: ,Pofizeni tepelného &erpadla pro obec Cerna v Pofumavi®
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Clanek 4. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku 1. této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zékona & 89/2012 Sb., obansky zakonik, jako cena pevna (cena nejvyse ptipustna a zdvazna po celou dobu provadéni dila) ve

vySi:
4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

9.1

5.2.

5.3.

Nabidkové cena dila bez DPH 1.470.622,74 K¢
DPH 21 % 208.830,77 K¢
Nabidkova cena dila v¢etné DPH 1.779.455,51 K¢

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjednava jako cena pevnd a platnd po celou dobu
provadéni dila aZ do jeho dokonéeni a pfedani, zahrnujici ve$keré nédklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopad
zmén cenové urovné az do skutecného data pfedani tohoto dila a kterd nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele,
s niZ se uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zad4vaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, vegkeré
naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a dokondenim dila vdetné veSkerych rizik a vlivil (vietnd
inflaénich) béhem provadéni dila, v&etné (nikoliv viak pouze) nakladl na zafizeni pracoviité a jeho provoz, odvozu a
likvidace odpadd, poplatkil za skladky, naklad na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani komunikaci,
nakladt na pouZivani strojii, sluZeb, stfeZeni pracovisté, uklidu pracovisté a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni,
nakladf na zhotovovani, vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni, materialti a dodavek, veSkerych spravnich poplatki,
nékladét na schvalovaci fizeni, pfevod prav, pojidténi, dani, cel, spravnich poplatkii, poplatkéi za zabor vefejnych
ploch, provadéni pfedepsanych zkoudek, zabezpeceni prohladeni o shodé, certifikatl a atestl vech materialii a prvkii,
naklady na udast Zhotovitele pfi kolauda¢nim fizeni véetn& nakladii na odstranéni ptipadnych kolaudadnich zavad a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zmé&néna pouze v téchto p¥ipadech:

- pokud v pritbéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty.

- pfi zméné rozsahu dila dle ¢lanku 1.9.

Clanek 5. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a doddvky provedené v uplynulém kalendafnim mésici. P¥lohou faktury — dafiového dokladu - je soupis
skuteéné provedenych praci v uplynulém kalendédfnim mésici vystaveny Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Zhotovitel je
povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. pracovniho dne nasledujiciho kalendainiho mésice. TDS
pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vréti jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich
dnit od jeho obdrZeni. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici preda
Zhotovitel TDS vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Datum zdanitelného plnéni je posledni kalenda¥fni den v mésici.
KaZda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

e Nézev projektu ,Po¥izeni tepelného erpadla pro obec Cerna v Pofumavi”

e  Registracni ¢islo projektu ,,CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006245"

e  Cislo smlouvy,

e  Cislo faktury,

e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

e nazev, sidlo, ICO, DIC Objednatele a Zhotovitele,

e  oznadeni banky a ¢islo uctu Zhotovitele,

e oznadeni dila,

e identifikaci Zhotovitele podle OR,

e pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele,

e  soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury,
bude predloZen TDS v tiSténé podobé. Céstky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna
mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s rozpoétem z nabidky Zhotovitele,
ktery je soucasti pfilohy & 1 této smlouvy,

e jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena véetnd DPH,

e  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele.

Nézev projektu: ,,Pofizeni tepeiného &erpadla pro obec Cerné v Posumavi*
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii — Fondem soudrinosti v rdmci Operadniho programu Zivotniho prostfedf
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Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné ddaje a naleZitosti uvedené v &ancich 5.1. a¥% 5.3. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury ptedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li Objednatel pted thradou faktury u
provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstrandni vady nebo po jiném zéniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu ptedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.6.
této smlouvy.

5.5. Splatnost faktur, které budou soucdasné dariovym dokladem, &ni 30 kalendéafnich dnét ode dne jejich dorudenti

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

71,

7.2.

Objednateli.

Clanek 6. Pracovists
PREVZETI PRACOVISTE

Pracovitém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli pracovité k datu zahjeni plnéni
dila dle ¢l. 2.1.1. O pfedani pracovisté bude potizen protokol o pfedani a pfevzeti pracovigté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Soudasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis
organizacnich poZadavki Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne pievzeti pracovisté nese Zhotovitel nebezpedi vech $kod na provadéném dile a do doby jeho predani
Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mit a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy poji$téni odpovédnosti zhotovitele proti
$kodam zpisobenym jeho ginnosti véetn& moznych 3kod zptisobenych pracovniky zhotovitele, Pojisténi musi
byt sjednano u spoleénosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v CR. Vyge pojisténi odpovédnosti zhotovitele za
8kodu je stanovena na minimalné ve vy$i nabidkové ceny ufastnika véetné DPH. Doklady o pojisténi je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo. NepfedloZeni dokladt o pojisténi
Objednateli bude povaZovano za podstatné porueni této smlouvy o dilo, které opraviiuje Objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

PRACOVISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi trovni, rozmért a zamé&feni viech &asti dila;

6.3.2. zabezpeceni vSech pfistroji, ndstrojti, praci a dodavek nezbytnych k zaji$téni &innosti v této smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zamé&feni jakékoliv &sti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zpiisobem stanovenym
TDS.

UKLID PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat misto realizace i dilo v ¢istoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytk{i materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid, odstrafiovat viechny piebytetné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby neptekéazely p¥i provadéni praci a
dodavek a odstrafiovat pravidelné odpad a dofasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pfi
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zdkona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&ng
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen predavat
TDS doklady o zajisténi likvidace vzniklych odpadti v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENT PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 7 kalendainich dni po pfedani dila, pfipadné odstran&ni vad a nedoddlkéi dle
Zapisu, misto plnéni dila zcela vyklidit.

Clanek 7. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tipInou kontrolu nad provadénim dila, bude je u¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznédmil s mistem plnéni, a Ze je mu zndm rozsah praci dany projektovou dokumentaci,
vykazem vymér a cenovou nabidkou.

Nézev projektu: ,Pofizeni tepelného Eerpadia pro obec Cerna v PoSumavi®
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Piipustné jsou jen ty viceprace (dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby), které neméni celkovou podstatu vefejné
zakazky a jsou v souladu dokumentem ..Pokyny pro zadévani vefeinych zakdzek v OPZP 2014-2020“. Zhotovitel je
povinen pred tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zékona &. 89/2012, obfansky zékonik, 4. %e pokud pfi realizaci
dila bez zbytecného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynii k provedeni dila, nebo Zjisti-
li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viidi objednateli svou zdkonnou oznamovaci povinnost, pak
objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdtivodného obohaceni.

7.4. Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu shora uvedenych vicepraci, zpracuje zhotovitel pfesny vykaz t&chto praci a ocenéni

7.5

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.1
7.12,

praci v cenach polozkového rozpodtu a ostatni dle obecnd znamych sbornikt doporudenych cen (napf. oznadeni
sbornikii URS Praha, a. s, RTS, a. s,, aj.) vztahujici se k obdobi realizace. V ptipadg, 3¢ je cena v polozkovém rozpoctu
vy$5i neZ cena ve sbornicich, oceni Zhotovitel pfisludnou vicepraci doporudenou cenou dle vybraného sborniku.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpednost prace p¥i provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody & postupy poZadované prisluSnymi pfedpisy budou dodrZovény. Zhotovitel je pro tento el povinen
zejména:

7.5.1. povéiit vykonem dozoru nad provedenim dila (dale dozor Zhotovitele) osobu spliujici potfebnou kvalifikaci,

7.5.2. udinit vekera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich pfedmétné budovy a prostory a vsech osob
opravnénych k pohybu na pracovisti, k ochran& pracovisté samého a k ochran& provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéZ povinen udrZovat pracovi$té i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici vem
ob&antim a osobadm pohybujicim se na pracovisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

7.5.3. zabezpedit a udrZovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, pfisluinymi pfedpisy nebo pfisluinym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

7.5.4. udinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na pracovidti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery Gdinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéant a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zplsobem v pfidinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, tdrzbu a odstrandni doéasného konstrukéniho & jiného

dotasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouZiti.

Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby kvalifikované & autorizované v ptisludnych oborech.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavki Objednatele priibé?né aktualizovat harmonogram provadéni

dila, ktery je dle bodu 2.2 ptilohou Smlouvy, a bude srovnavat postup praci s idaji o zakladnich etapach postupu praci

na dile tak, aby zarudoval dodrZeni veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila
ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisludnymi ustanovenimi
této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZzadovanych tpravéach, které z takového zpozdéni vyplynou.

5 ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni piedchozich élank se Zhotovitel zavazuje pro viechny

faze provadéni dila zajistit dostateény podet pracovniki tak, aby byly dodreny viechny terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouzitych materi4li a vyrobkd, které

v daldim pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt Objednateli dorudena pisemng, nejméné 3 pracovni dny

ptedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel miize zakryvaci prace proveést aZ po

pfedchozi kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento zdvazek nesplni, je povinen umoZnit Objednateli, resp. TDS,
dodateénou kontrolu na vlastni ndklady Zhotovitele.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

7.10.1. Vybrané Cinnosti pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény a
splfuji potfebnou kvalifikaci. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateny podet
zplsobilych spolupracovnikdi. V8echny tyto osoby jsou povinny byt piitomny na misté dila, a to v pracovni
dobé, po celou dobu provadéni dila.

7.10.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyméneén,
pokud se tak nestane ze zdvaznych dtivodi, aviak vzdy po pfedchozi vzajemné dohod& Zhotovitele s TDS,

7.10.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou
piedany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem piimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI
budou Zhotoviteli potvrzeny pisemng.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znedi$téni bude neodkladné a priib&2né odstrafiovat z mista plnéni.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkoudek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkoudky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledktim zkousSek
vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich priikaznosti natidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatedné zkousky
jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze se prokdZe opravnénost pochybnosti Objednatele, v opafném pfipadé hradi
naklady na opakované zkousky Objednatel.
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Clanek 8. Prava a povinnosti Objednatele

8.1. Opravnéna osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznaden jako TDS) tuto 0SODU: .......ervveeceeerereemeenn.

8.2. Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykeli pravo kontrolovat dilo. Budou-li &sti dila
pfipravovany na jiném misté, neZ je misto plnéni, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby
kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich realizace.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedena v &l 8.1. smlouvy, kterd je povéfend vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle ¢&l. I této smlouvy souasné provaddét ¢innost dodavatele a ani
nebude osobou s dodavatelem propojenou. V ptipadé, Ze dojde k porueni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vygi 500.000,- K&. To neplati, pokud technicky dozor
provadi sam zadavatel.

8.4. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakonit, vyhlaSek & nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢&i Ufady a veas pisemné TDS vyrozumét o misté a &ase jejich kondni, TDS
prib&Zné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupt stanovenych v PROJEKTU.

8.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &st dila, ktera byla urlena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn TDS
povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést st dila do
fadného stavu.,

8.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli &4sti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato &st
dila neodpovida smlouvé nebo PROJEKTU. Potvrdi-li se zkouskami jeho z&véry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opatném piipadé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

8.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhite
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

8.8. Objednatel je povinen jmenovat koordindtora bezpe¢nosti préce na pracovisti, pokud to vyplyva ze zvla3tnich pravnich
pfedpisti, zhotovitel je povinen dodrZovat v pritbéhu vystavby jeho pokyny.

Clanek 9. Povinnosti Zhotovitele

9.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru, piipadné vykon &innosti koordinatora bezpednosti a
ochrany zdravi pfi praci na pracovisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis. Zhotovitel je povinen témto osobam
poskytnou soudinnost pii operativnich kontrolach dila,

9.2. Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost poddodavatelli stavby a dal3ich ti¢astniki tak, aby nedoglo k
narudeni plynulého provadéni dila.

9.3. Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a dal$ich véci potfebnych
pro plnéni predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcli a dodavatelli atesty, prohléSeni o shodg, certifikaty,
zarucni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni dila postupovat s odbornou pé&i. Zavazuje se dodrzovat obecnd zdvazné
pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organt:.

9.5. Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliovani pfedmétu smlouvy a
k ochrané Objednatele pfed Skodami, ztrétami a zbyteénymi vydaji, a poskytovat Objednateli veikeré potiebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou souéinnost.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné kvalifikovanou osobou.
9.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozdgji ke dni uzavfeni smlouvy o dilo pfedloZit Objednateli seznam poddodavateli, véetns
jejich identifikaénich udajt (Firma, sidlo, IC, DIC, statutarni orgdn) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a
sluZeb, které budou takto provadény, véetné vySe podilu uvedenjch poddodavateld na piedmétu dila.
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Poddodavatelé, ktefi se nasledné zapoji do plnéni dila pozdé&ji, musi byt identifikovéni, a to pfed zahjenim plnéni
vefejné zakazky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam pritb&Zné
aktualizovat a pfedlozit Objednateli kdykoliv na jeho vyZadani.

Zména poddodavatele je moZna se souhlasem Objednatele, pfiems tento souhlas nesmi Objednatel bez zavazného
divodu odepfit. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je moZna jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi splitovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém fizeni.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila aZ do jeho ukonéeni povinni
splfiovat viechny kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokazany
v ptedchozim vybérovém fizeni, na zdkladé néhoz byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym téastnikem vybérového
fizeni uzavfena pfisluSnad smlouva na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pfedloZit doklady
prokazujici splnéni vyse uvedenych kvalifikaénich pfedpokladiit do 15 kalendainich dnfi ode dne dorudeni pisemné
vyzvy ze strany Objednatele.

- Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni,

osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dile povinen poskytnout na zadost
Objednatele nebo zastupcit Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zarovett je Zhotovitel povinen
archivovat veSkeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout vegkeré pozadované informace,
dokladovat svoji Cinnost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoZnit vstup povéfenym
osobam do svych objektii a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen v prib&hu dila zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani predlofena ke kontrole
TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace dila bude mit k dispozici potfebny potet dostateéné odborné
kvalifikovanych pracovnikii. U pracovnich postupti a technologii, kde budou pouzivany specialni materialy nebo kde
jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele
predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti pracovnikii (kopii o zagkolen{ pracovnikii
u autorizované organizace).

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani pravnich pfedpisti o bezpecnosti a ochrang zdravi pfi praci.

Clanek 10. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek 11. Pfedani dila
Pfedani dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je 3etfeni o skutetném stavu dokondeného dila, pfipadné jeho &sti
za G¢asti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemng zmoenénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 5 kalendainich dnti pfedem oznami Objednateli a TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS
dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zékladé TDS svolé pfedavaci a pfejimaci #izeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich vefkeré nezbytné
doklady, zejména:

- doklady o zajiSténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni forms;

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

- zapisy a osvéddeni o zkouskach pouzitych zatizeni a materiald;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci;

- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalSich zkousek, revizi, atesty, certifikaty, prohladeni o shodé pouitych materialii a
vyrobki;

- pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o proveden{ zagkoleni obsluhy;

- doklady o individualnim vyzkouseni.

Pfedava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se této Zasti dila.
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Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojitosti s jinymi
nebréani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji.

Clanek 12. Odpovédnost za vady
Dilo ma vady, jestliZe provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouve.
Zaruéni doba ¢ini 24 mésict na celé dilo a pocina béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho posledni &sti. V této
dobé zodpovidéa Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouva.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predéni. Dale odpovid4 za vady, zjiéténé Objednatelem po
piedani, jestliZe tyto vady byly zplisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele,
Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpisobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v piipadg, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpfisobené
dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil
a Objednatel na jejich dodrZovani trval nebo jestliZe Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého
naroku z vad dila.

Clanek 13. Smluvni pokuty

Pfi prodleni Objednatele s ihradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén uctovat tirok 0,02 % za kazdy den prodleni
z dluZné &astky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukonéit a ptedat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy5i 0,2 % z ceny uvedené v &l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy kalendaini den
prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele del$im jak 7 dni s plnénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to kazdy kalendéfni den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodglek & vadu, u nich? je v prodleni, a za kazdy den
prodlenti.

Pokud Zhotovitel nevyklidi pracovisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni &anku 6.5, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢&l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni. Oznaéil-li Objednatel
opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpei Skody velkého
rozsahu — havarie, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty ve vy3i 5.000,- K¢ za ka¥dou reklamovanou vadu, u
niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni.

Je-li ujednana smluvni pokuta, nemé Zhotovitel pravo na nahradu 8kody vzniklé z porugeni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje.

Clanek 14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy z divodu nepfidéleni finanénich prostfedk(i z dotaéniho
programu a v piipadé Ze nastanou na strané Objednatele nepfedvidatelné okolnosti, v diisledku kterych nebude
Objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich prosttedkii.

Pro pfipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na tthradu pouze za
fadné provedené prace a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy miize Objednatel odstoupit z diivodu podstatného porudeni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni
cinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
piislusna ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel miZe odstoupit od smlouvy v nasledujicich p¥{padech:

*  nepfedloZeni platnych dokladii o pojisténi odpovédnosti za Skodu dle ustanoveni &lanku 6.2.2. této smlouvy;
° ve vztahu k Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni;
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° zastaveni i pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odéivodnéni na vice neZ 10 kalendafnich
dn;

o prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu del$im ne? 14 kalendé4fnich dnfi, nebo
s terminem pfedéni dila del$im neZ 10 kalendainich dny;

e provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

o poruseni ustanoveni ¢lanku 9.8. aZ 9.10. této smlouvy.

Clanek 15. Ochrana informaci

15.1. Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a ptfjemci prostfedki z rozpo¢tu Objednatele, to je zejména informaci o
cené dila a nazev a sidlo Zhotovitele. Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutednosti, e poskytnuti téchto
informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZiji téchto
informaci pro jiné icely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 15.1.),
15.2. OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV{

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prava k priimyslovému a dudevnimu vlastnictvi,
kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki
v8ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p¥islugnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateltim.

Clének 16. Zavére¢na ustanoveni

16.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

16.2. Zménu op:révnénjmh osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé smluvn{ strand
pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem dorudeni.

16.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva préva a zdvazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfet! osobu.

16 4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym &slem ke Smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pfidem# podpisy
opravnénych zastupcti smluvnich stran jsou opatfeny v8echny jeji strany.

16.6. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

16.7. Pifloha ¢islo I - OCENENY ROZPOCET

16.8. Priloha &islo IT - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

16.9. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se ¥idi pislu$nymi ustanovenimi zikona &
89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku.

16.10. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na
diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Cerné v Posumavi, dne ......J.9.~4=. 2018 |
AB wat? spot. 5 F.0.
Homni Brana, U Poréku 512

381 01 Cesky Krumlov
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za Zhotovitele

Chec Gerna v Podum

38223 Cemna v Podumavj/46
IC 00245828

DIC CZ00245828

za Objednatele
Irena Pekarkova
starostka obce
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