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Ministerstvo Evotniho prostFedi

STAYN! FOND
FIVOTNING PROSTREDS
CESXE REPUBLIKY

SMLOUVA 0O DILO
,Blizna — vrt BJ-1“

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale
jen ,ob&ansky zakonik®)

4P /20(9

Cislo smlouvy objednatele: ..

Cislo smlouvy zhotovitele: .........................

1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Cerna v Posumavi

se sidlem: Cerna v Pogumavi 46, 382 23 Cerna v Posumavi
IC: 00245828

DIC: CZ00245828

Zastoupeny: Irena Pekarkova — starostka obce

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka

C. ugtu: 94-3617241/0710

Telefonni spojeni: +420 722 952 486

e-mail : starosta@cernavposumavi.cz

Zastupce objednatele:

Zhotovitel: Stavebni geologie-geopriizkum Ceské Budg&jovice, spol. s r.o.
se sidlem: Pekarenska 257/81, 372 13 Ceské Budé&jovice
zapis v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v C.Budg&jovicich ze dne 12.11.1991, v odd. C,

vloZce 514

Zastoupeny: Jaromirem Machnikem, jednatelem

IC: 15769976

DIC: CZ15769976

Bankovni spojeni: CSOB Ceské Budgjovice

C. ugtu: 212030033/0300

Telefonni spojeni: 387 31 3965, fax:387 319 031

e-mail : info@geopruzkum.cz

2. VSeobecné smluvni podminky
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241,

2.2,

Smlouva vychazi ze Zadavaci dokumentace (Soupis praci a Projektova dokumentace) a nabidky
zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smiouvy,
potom Soupis praci a projektovd dokumentace, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se
smluvni strany o n&kterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor v8ech dokumenti, na ktere
se smlouva odvolava, je nadale oznagovan téz jako ,smluvni dokumenty*“.

Obé smluvni strany se ve véech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1

3.2.

3.3.

3.4

Zavazek provést dilo na sviij naklad a na svou odpovédnost.
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
3.1.2. Pfedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami vybé&roveho fizeni.
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy platné opravnéni k podnikani a v
rozsahu dostate¢ném pro plnéni zavazki z této smlouvy.
Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
uéetnich dokladd minimalné do konce roku 2030.
Zhotovitel je povinen minimaln&é do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt
(MZP CR, SFZP, MF CR, Nejvys$iho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalich opravnénych organ statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
souginnost.

4. Povinnosti objednatele

4.1.

Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j dohodnutou

cenu.

5. Rozsah predmétu smlouvy

5.1.

5.3.

Rozsah prfedmétu smlouvy.

5.1.1. Predmétem vefejné zakazky je realizace prizkumného hydrogeologického vrtu BJ-1
v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentaci, zhotovenou pro obec Cerna v
Posumavi, soupisem praci a touto smlouvou, véetné ¢innosti a dodavek potfebnych pro
dokonéeni projektu. Zpracovatel projektové dokumentace je firma CEVAK a.s. Ceské
Budéjovice. Cilem projektovanych praci je vybudovani prizkumného hydrogeologickeho
vrtu BJ-1 hlubokého 70,0 m. Po definitivnim vystrojeni a vycisténi probéhne na vrtu
hydrodynamicka zkousky v délce 21 dni s naslednou dvoudenni stoupaci zkouskou. V
prib&hu &erpaci zkousky budou odebrany vzorky vody pro zakladni chemicky rozbor (v
rozsahu CSN Pitna voda) a mikrobiologicky rozbor, jedenkrat pro kompletni rozbor podle
pozadavku Vyhl. & 252/2004, stanoveni aktivity radonu a ostatnich radiologickych
stanoveni, v souladu s cenovou nabidkou.

Rozsah pfedmétu smlouvy je v Uplnosti vymezen smluvnimi dokumenty.

Dale je povinnosti Zhotovitele pfedat Objednateli kompletni dokumentaci prokazujici

technickou zpUsobilost pouzitych vyrobku (dle platnych pravnich predpisi).

5.1.4. Stavba bude financovana ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi v ramci Narodniho
programu Zivotniho prostredi. Skuteénost, Ze na realizaci akce je ¢erpana dotace z
tohoto programu, bude Géastnikem vybérového fizeni akceptovana.

Wi
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Zhotovenim se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni
v&ech ¢innosti pro fadné dokonéeni dila a to zejmeéna:

e predlozeni atestll pouzitych vyrobkl a materialll, pfedloZeni protokold o zkouskach (pokud je
relevantni)

e zagjisténi vSech potfebnych stanovisek, které jsou nutné pro zahajeni vrtnych praci
(stanovisko krajského ufadu, OBU apod.)
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podrobné fotodokumentace Gzemi pfed zahajenim vrtnych praci, v pfipadé nutnosti zpevneni

terénu pro vrtnou techniku, fotodokumentace zpevnéni terénu se zakresem skute€ného

rozsahu zpevnéni

podrobna fotodokumentace vrtnych praci,

- vzorkovnice vrtné drti s uvedenim skuteéné& dosazené hloubky

- instalované vystroje + $arze vystroje, v€etné& dodaciho listu

k zavére&né faktuie bude predloZeno:

- protokol o pfedani stavenisté

- protokol o pfevzeti dokonéeneho vrtu

- polozkovy rozpo&et parafovany zhotovitelem (pfipadné TDI, AD)

- stavebni denik (denik vrtnych praci s podrobnym popisem provadénych praci) v originale

- Zavéredna zprava dle véech podminek vyhlasky 369/2004 Sb. popfipadé novelizovanych
vyhlasek

- fotodokumentaci prabéhu celé realizace vrtu na CD

Zavéredna zprava bude provedena v péti vyhotovenich véetné podrobné fotodokumentace

na CD, ktera bude souéasti kazdé Zavére&né zpravy.

V ptipadé, ze dojde pfi realizaci ke zmé&né provadéni proti projektové dokumentaci napf. ke

zméné hloubky nebo zméné &erpaného mnoZstvi vody pfi Eerpaci zkousce, tak je zhotovitel

povinen zajistit aktualizované souhlasy organt statni spravy (Povodi, vodopravni uUrad, kraj

apod.)

Po provedeni geofyzikainiho méfeni a pfed zahajenim vrtnych praci bude geodeticky

ovéfeno umisténi vrtu z pohledu vlastnictvi pozemku a pfipadného vodopravniho povoleni.

V pfipad&, 2Ze misto vrtani nebude na pozemkové parcele uvedené v projektove

dokumentaci, je zhotovitel povinen nové umisténi vrtu projednat s Objednatelem, dohodnout

dalsi postup a do vyfe$eni majetkovych vztahl nezahajovat vrtné prace.

Dilo bude dokoné&eno po provedeni hydrogeologickych prizkumnych vrti, ovéfeni zdroje z hlediska
kvality a kvantity a pfedloZzeni zavéreéné zpravy dle vyhlasky €. 369/2004.

6. Terminy plnéni

6.1.

6.2.

Termin zahgjeni

6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Predpokladany termin zahajeni praci je: 01.03.2020

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokraéovat nejpozdéji do 10 dnu
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté.

Pokud Zhotovitel prace na dile nezah3ji ve IhGté 30 dnG ode dne, kdy mél prace na dile
zahajit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Termin zahajeni praci bude uveden
v zapisu o predani stavenisté.

Pokud se z divodu na strané zadavatele nepodafi pinéni vefejné zakazky zahajit do 30
dnll ode dne predpokladaného terminu zahajeni, ma Zhotovitel pravo na zménu terminu
dokoné&eni tak, aby jim stanovena lhita vystavby ve dnech zlstala zachovana, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin dokoné&eni

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.

Termin dokonéeni praci: 31.07.2020

Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu sjednaném dle této smlouvy.

Termin dokonéeni je zavisly na fadném a véasném splnéni soudinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soudinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé a prokaze-li Zhotovitel, Ze ani pfi vynalozeni veskerého usili nemohl dilo diky
prodleni Objednatele dokon¢it, prodiuzuje se Termin dokon&eni dila o dobu shodnou
s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

Prodleni Zhotovitele s dokon&enim dila &i jeho jednotlivych ¢&asti del$i jak 15 dnd
se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni
od smlouvy. V pfipadé, ze ve Ihaté uvedené v bodé 6.1.1 a 6.2.1. nastanou takové
pfekazky v zahajeni ¢&i pokracovani pinéni Dila, které nespodivaji na strané zhotovitele
(ptedev&im nevhodnost aktudlnich klimatickych podminek pro provadéni Dila, jejichz
existence i namitana nevhodnost musi byt pfedem odsouhlaseny technickym dozorem
stavebnika, neposkytnuti opravnéné& pozadované soudinnosti objednatele, vy§Si moc
apod., budou o stejny pocet dnl, po které nemohl zhotovitel pinit své povinnosti posunuty i
nasledujici IhQty plnéni dle této smlouvy.
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6.3. Termin pfedani a prevzeti dila
6.3.1. Zhotovitel je povinen piedat dilo Objednateli v terminu dle této smiouvy. O pfedani dila
bude sepsan predavaci protokol.
6.3.2. Zavazek Zhotovitele definovany touto Smiouvou zanika jeho fadnym a v€asnym spinénim,
tedy fadnym a v&asnym spinénim véech zavazk( Zhotovitele definovanych v Clanku 5
vyse.
6.4. Podminky pro zménu sjednanych termind
Viceprace a Ménéprace, jejichz finanéni objem nepiekro¢i 10% z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji vliv na Termin dokongeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

7. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny
7.1.1. Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona

&. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude
uétovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je souasti pfedané Projektové
dokumentace a je zavazny.

7.1.3. Sjednana cena je cenou pevnou a nejvy$e pfipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje
veskeré naklady nezbytné kfadnému, kvalitnimu a v€asnému provedeni dila a zisk
Zhotovitele.

7.1.4. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodaftstvi a kurzovymi rozdily na realizaci stavby, a to az do 08/2020.

7.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v poloZzkovém rozpoétu musi obsahovat vSechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveniété a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci

dokumentace.
7.2. Cenadila
7.2.1. Obé& smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve vysi:
Cena celkem bez DPH 602 150,00 Ké
DPH 21 % 126 451,50 K&
Cena véetné DPH 728 601,50 Ké

7.3. Doklady uréujici cenu
7.3.1. Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Soupis praci. Je-li cena dila doloZena
Polozkovym rozpoétem, zavazuje se zhotovitel, Ze tento PoloZzkovy rozpocet je v upiném
souladu se Soupisem praci, pfedlozenym objednatelem. PoloZkové rozpolty slouzi
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci (1. jako podkiad pro mésiéni fakturaci
dilgich pInéni) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo menépraci.

7.4. Podminky pro zménu ceny
7.41. Sjednana cena je cenou nejvy$e pfipustnou a mize byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.
7.4.2. Zmeéna sjednané ceny je mozZna pouze:
- 0 hodnotu odpovidajici zmé&néné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a pied
terminem dokondéeni dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.
- objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
- objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila
- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila
- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, odliSné od dokumentace pfedané objednatelem

7.5. Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani
7.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni.
7.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace, bude zadani téchto vicepraci reseno
analogicky se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, v platném znéni

4
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7.5:3.

7.5.4.

a v souladu s Pokyny ro zadavani vefejnych zakazek v OPZP 2014 — 2020 (bod 2.13
Pokyn().
Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky,
které se v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku cenové soustavy, ve
které je zpracovan smluvni rozpoget. Polozky neuvedené v cenové soustavé odpovidajici
smluvnimu rozpo&tu mohou byt ocenény v alternativni cenové soustavé &i individuaini

kalkulaci.
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,

doplini Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkoveho rozpoctu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou

7.5.5.

stanoveny zakladni naklady ménépraci;
Ob& strany nasledn& zménu sjednané ceny pisemné& dohodnou formou Dodatku

ke Smlouvé.

8. Platebni podminky

8.1. Zalohy

8.1.1.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

8.2. Postup plateb
8.2.1. Cena za dilo dle odst. 7.2.1 této smlouvy je koneéna a nemiize byt prekro¢ena. Cena za dilo

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

bude fakturovana prib&zné na zakladé dil¢ich dafovych dokladl (dale jen faktur ¢i dilCich
faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mési€né po pfedani dil¢ich pinéni.

Faktura bude vystavena na &astku odpovidajici skuteéné provedenym pracim se splatnosti
30 dnti od doru¢eni objednateli.

Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci v
daném obdobi je nedilnou soucasti faktury.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedos$lo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury se kterou
souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury nemlze Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce
ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

8.3. Lhuty splatnosti

8.3.1.

8.3.2.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruéeni fadné vystavené faktury.

Za dorudeni faktury se povazuje den piedani faktury do postovni evidence Objednatele,
nebo tfeti den po jejim doporuéeném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit
a predat fakturu tak, aby byla Objednateli dorué¢ena nejpozdéji patnacty den nasledujiciho
mésice.

8.4. Platby za viceprace

8.4.1.

8.4.2.

Pokud se v prib&hu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménéprace), s jejichz
provedenim Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou
Zménovych listt. Zménovy list musi obsahovat odivodnéni zmény, poloZkovou kalkulaci a
musi byt odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.
Viceprace, na které neni uzavien dodatek SOD, neni mozno zahrnout do fakturace.

8.5. Nalezitosti dafiovych dokladu (faktur)

8.5.1.

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ugetnictvi a zakonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

- oznaceni u¢etniho dokladu a jeho poradové g&islo

- nazev projektu

- identifika&ni Gdaje Objednatele v&etn& DIC

- identifika&ni Gdaje Zhotovitele véetné DIC

- popis obsahu téetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskute&néni zdanitelného plnéni

- vySi ceny bez dané celkem

- sazbudané
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- vySidané celkem

- cenu celkem véetné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpUsobu
- faktury budou pfedkladany Objednateli ve tfech originalech

V pfipadé, ze pfedmét pinéni bude podléhat rezimu preneseni dafiové povinnosti, podle §92e zakona
¢.235/2004 Sb. ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, bude faktura oznagena povinnosti pfijemce plnéni vysi
dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

8.6.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

8.6.1.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluzna &astka
pfipsana na u¢et Zhotovitele.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termint

9.2.

10.
10.1.

9.1.1.

Objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s Ghradou uplné faktury ve vysi stanovene
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone&ného terminu piedani a
prevzeti dila dle ¢lanku 6.2.1. této smlouvy ve vys$i 0,2 % z ceny dila za kazdy den prodleni,
Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone&ného terminu odstranéni
vad a nedodé&lkll uvedenych v protokolu o prevzeti a predani dila ve vysi 500 K& za kazdy
den prodleni a vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve
vy$i 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Lhita splatnosti sankci

9.2.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnG ode dne
doruéeni pfislusného vyuétovani.
9.2.2. Stejna Ihlta se vztahuje i na uhradu Groku z prodleni.
Stavenisté

Predani a prevzeti Stavenisté
10.1.1. Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou €ast) nejpozdéji

do deseti dnli po oboustranném podpisu smilouvy a dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Spinéni terminu prfedani Stavenisté (nebo jeho &asti) je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

10.1.2. O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Technicky dozor pisemny protokol, ktery obé

strany podepidi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

10.2. Vytye&eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

10.3.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Zhotovitel zabezpeéi vyty€eni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru Stavenisté,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto
bud vhodnym zplsobem pielozit, nebo chranit tak, aby v pribé&hu provadéni dila nedoslo
k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat v8echny podminky spravcl nebo vilastnikd siti a nese
veskeré dusledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody
na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznageny v podkladech objednatele.
Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyéeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych $kod, pokut
apod.

Vybudovani zafizeni stavenisté

10.3.1.

10.3.2.

Provozni, socialni a pfipadné& i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

1.

10.3.3. Jako soudast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych meédii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem. Cena za dodavky
energii a médii je obsazena v cené dila.

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych
energii a médii a tyto uhradit.

Uzivani stavenisté

10.4.1. Zhotovitel je povinen uzZivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

10.4.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemkl
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny z&znam ovéfeny
podpisem pfislusného viastnika pozemku. Seznam viastnik{i véech pozemkd dotéenych
stavbou dle preda Zhotoviteli Technicky dozor pfi pfedani stavenisté.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.5.1. Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek. Tato povinnost se vztahuje zejména
na pfilehlé pozemni komunikace zne¢isténé ginnosti Zhotovitele.

10.5.2. Zhotovitel je povinen priibézné ze Staveni$té odstranovat véechny druhy odpadu, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpegit, aby odpad vznikly
z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpeé€nosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti

10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit veskera bezpeénostni opatfeni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

10.6.2. Zhotovitel a zaméstnanci zhotovitele nebo osoby v obdobném postaveni, ktefi budou
provadét plnéni pfedmétu dila na mist& pinéni, budou vybaveni dle CSN EN 471
vystraznymi odévy s vysokou viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které
budou provadét prace pfimo na misté plnéni, at’ se jiz bude jednat o jeho zaméstnance
nebo osoby v obdobném postaveni, nebyli miadsi 18 let.

Vyklizeni stavenisté

10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 10
dnd ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.7.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpegit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

10.7.3. Kterminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen piredat
v8echny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto piedani
sepiSi spolu pisemny zapis, ktery Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji zaroven
s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodé&lkli uvedenych v zapise o predani
a prevzeti stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

Stavebni denik

. Povinnost vést stavebni denik

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti lokality denik postupu praci.

11.1.2. Zapisy do deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapis je Zhotovitel
povinen pfredat Objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.1.3. Povinnost vést denik koné&i uspésnym protokolarnim predanim a pievzetim dila, pfipadné
po odstranéni veskerych vad a nedodélkl stavby.

11.1.4. Povinnost archivovat denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu v deniku,
ma Objednatel.

. Obsah stavebniho deniku

11.2.1. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje:
e nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele v&etn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl
a podpisového vzoru
e nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele v&etné jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktu
a podpisového vzoru

7
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nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace
seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmeén a doplnikl
seznam dokladll a ufednich opatieni tykajicich se stavby.

11.2.2. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute&nosti rozhodné pro provadeéni

dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:
stavu stavenisté, pocasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroju a dopravnich prostiedku
¢asovém postupu praci
kontrole jakosti provedenych praci
opattenich u¢inénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi
opatienich u¢inénych v souladu s piedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi
udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila.

11.2.3. V8echny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.
11.2.4. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
11.2.5. V pfipad& neo&ekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi

postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soudasti
stavebniho deniku.

11.3. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku
11.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy

opravnéni zastupci Objednatele

opravnéni zastupci Zhotovitele

osoba povérena vykonem Technického dozoru
osoba povérena vykonem Autorského dozoru

11.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény d&itelné a musi byt vZdy podepsany

osobou, ktera pfislusny zapis uéinila.

11.4. Zplsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

11.4.1.

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznam(. Veskeré okolnosti
rozhodné pro pInéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

11.5. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
11.5.1. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ale slouZi jako podklad

pro vypracovani pfislusnych dodatki a zmé&n smiouvy.

11.6. Zménové listy
11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro Ucely fadné, prlibézné a presné evidence, Zménové listy

veskerych zmén dila.

11.6.2. Do Zménovych listh zapisuje Zhotovitel zejména v8echny zmény, nebo Upravy dila, které

se odchyluji od Projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace,
které v pribéhu realizace dila vzniknou.

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listll uvést struény, ale pfesny technicky

popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny soupis praci a navrh na zvyseni
&i sniZzeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele,
nejpozdéji véak do péti pracovnich dnli od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi
obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a piesné uréeni
kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dlvodu. Prace dle zménovych listh mohou byt
realizovany az po jejich odsouhlaseni objednatelem.

11.7. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace.

11.7.1.

11.7.2.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat v8echny platné pfedpisy v oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické pfedpisy na
pracovistich Objednatele. Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpe¢ného
provozu, uréit zptsob ochrany a prevence proti Urazim u svych zaméstnancu i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné zpuasobili pro vykon
¢innosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt fadné proskoleni

v oblastech BOZP, pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii dle platnych

pravnich predpisu.
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11.7.3. V pfipadé, Zze Zhotovitel zplsobi negativni environmentalni dopad (havarii), nese za négj
plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi¢inu a uréit napravna opatieni véetné Objednatele.

11.7.4. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomGckami.

11.7.5. Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila viastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpeénosti prace a pozarni ochranou.

11.7.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti.

11.7.7. Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni urazu a sepsani pfislusného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souginnost.

11.8. Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi
11.8.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede ve$kera potiebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici) a je povinen dodrzovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisll fesicich problematiku vlivu stavby na
Zivotni prostredi.
11.8.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadd vzniklych z jeho éinnosti a vést
evidenci o zplsobu jejich zneskodriovani.

11.9.  Kontrola provadéni praci
11.9.1. Objednatel, osoba povéfena vykonem technického dozoru (TDI) a osoba povéfena vykonem

autorského dozoru (AD) je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZzadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené [haté mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

11.10. Odpoveédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

11.10.1. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, véetné opozdéného pinéni, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen
pocinat si tak, aby $kodam pokud mozno pfedchazel. Je-li jiz z povahy provadéneho dila
zifejmé, Ze ke $kodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajml mize dojit, je zhotovitel
povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu. Zprosténi
odpovédnosti za $kodu je mozné pouze prikazem, Ze ke Skodé nedoslo.

11.10.2.  Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.

11.10.3.  Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroj(,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

12. Provadéni dila a bezpeénost prace

12.1. Pokyny Objednatele
12.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel stanovi osobu stavbyvedouciho nejpozdéji v den predani stavenisté.

Po dobu nepfitomnosti stavbyvedouciho prebira jeho funkci ve smlouvé uréeny zastupce.
Zastupce mlize zastupovat pouze v odlvodnénych piipadech (nemoc, dovolend), v jinych
piipadech podléha zastupovani souhlasu Objednatele.

12.1.5. Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych v den predani stavenisté.
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12.2. Pouzité materidly a vyrobky

12.2.1.

12.2.2.

12:2.3.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatiit Zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u¢ini je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisll. Zhotovitel je povinen provadét véechny prace na dile v souladu s Technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialQ
a vyrobkd.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a pfevzeti dila
soubor certifikatl rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv
v pribéhu provadéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky,
taktéz technické listy jednotlivych materiali a vyrobkd a technologické postupy stanovené
vyrobce. V pfipadé, Z2e na vyZzadani Objednatele, Technického, ¢&i Autorského dozoru
tyto doklady Zhotovitel nepfedloZi, ma pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit
az do doby predlozeni dokladl, bez toho, ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni
terminu dokonéeni dila.

12.3. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace.

12.3.1.

12.3:2:

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12:3.7.

12.3.8.

12.3.9.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vSechny platné pfedpisy v oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy
na pracovistich Objednatele. Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpe¢ného
provozu, urc¢it zplsob ochrany a prevence proti irazim u svych zaméstnancl i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné& zpUsobili
pro vykon ¢innosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt fadné
proskoleni v oblastech BOZP, pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii
dle platnych pravnich predpis.

Zhotovitel je povinen umoznit pFistup na stavenisté a kontrolu provadéni praci osobé
povéiené ¢innosti koordinatora BOZP a dbat jeho pokynl.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpeénostnich
pfedpist a predpisii Environmentalniho systému (dale jen EMS), pravideln& kontrolovat
péci o BOZP, PO a EMS na pracovistich Zhotovitel. Zavazuje se v€as pisemné informovat
Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dal$ich rizicich, které se pfi
¢innostech nové vyskytly a mohly by vést k poSkozeni zdravi, ohrozeni Zivota, negativnim
environmentalnim dopadim popfipadé k hmotnym $kodam. Zhotovitel se zavazuje dodrzet
ustanoveni zakoniku prace €. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

V pfipadé, Ze Zhotovitel zpusobi negativni environmentalni dopad (havarii), nese
za ngj plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi¢inu a uréit napravna opatieni.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz
povinen pribézné znalosti svych zaméstnancl o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci
a o0 pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpegit provedeni vstupniho $koleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a o poZarni ochrané i u svych poddodavateld.

Zhotovitel v pIlné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob,
které se s jeho védomim zdrzuji na Stavenidti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuackami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpeénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskera bezpenosti opatfeni na ochranu osob

a majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody
pod leSenim).

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objekt(.
12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich

s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Grazu a sepsani pfisluného
zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souéinnost.
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13. Poddodavatelé

13.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

13.1.1.

13:1:2.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢&asti dila tfeti osobu (poddodavatele) pokud
jeto vsouladu se zadavacimi podminkami. V tomto pfipadé vS8ak Zhotovitel odpovida
za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zména poddodavatele uvedeného v nabidce je mozna pouze se souhlasem objednatele.

14. Predani a prevzeti dila

14.1. Organizace pfedani dila

14.1.1.

14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.

14.1.5.

14.1.8.

14.1.9.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zalezitosti pfedavaciho a piejimaciho
fizeni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichZz ucast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

6. O priibéhu predavaciho a piejimaciho fizeni se pofidi zapis (protokol).
. Povinnym obsahem protokolu jsou:

e U(daje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli

popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti

dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté

termin, od kterého poc&ina bézet zaruéni lhiita

prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima

e specifikace prfedanych doklad{.

Obsahuje-li dilo, které je predmeétem piedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi

protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych vad a nedodelki

e dohodu o zplUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpulsobu
narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za uéelem odstranéni vad nebo
nedodeélkid

V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i

davody, pro které odmita dilo pfevzit.

14.2. Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila
14.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

protokol o predani stavenisté

protokol o prevzeti dokonéeného vrtu

denik postupu praci (denik vrtnych praci s podrobnym popisem provadénych praci)
v originale

Zavéreéna zprava dle vSech podminek vyhlasky 369/2004 Sb. popfipadé
novelizovanych vyhlasek

fotodokumentaci prabéhu celé realizace vrtu na CD

Zavéreéna zprava bude provedena v péti vyhotovenich véetné podrobné
fotodokumentace na CD, ktera bude soucasti kazdé Zavére€éné zpravy.

14.2.2.

Nedolozi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se pfislusna ¢&ast dila za
dokon&enou a schopnou pfedani.

15. Zaruka za jakost dila
15.1. Odpovédnost za vady dila a vady pInéni dila.

15.1.1.

16.1.2.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.

Neni vadou dila ani porusenim povinnosti Zhotovitele, pokud se pfi fadném provadéni dila,
zjisti takové hydrogeologické a fyzikalni podminky nebo chemické vlastnosti, které
neodpovidaji pfedpokladanym hodnotam.
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15.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou nebo
zplsobeny vys$si moci.

15.2. Délka zaruéni doby
15.2.1. Zaruéni IhGta se sjednava v délce 60 mésicl a zacina bézet od doby pfedani a prevzeti
dila. Zaruéni IhGta neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.
15.2.2. Pro ty &asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&z2i zaruéni Ihita opétovné od poéatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

15.3. ZpUsob uplatnéni reklamace
15.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e pfimérenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.
15.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:
e bez zbyte&ného odkladu poté, kdy je zjisti -~
e bez zbyte&ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni odborné
péce nejpozdeji viak do konce zaruéni doby.
15.3.3. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

16. Vlastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile
16.1. Vlastnictvi dila
16.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.
16.2. Nebezpedi $kody na dile
16.2.1. Nebezpedi $kody ve smyslu ob&anského zakoniku nese od po&atku Zhotovitel, a to az do
doby Fadného pfedani a prevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

17. Pojisténi dila
17.1. Pojisténi zhotovitele
17.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho €innosti véetné moznych
8kod pracovnikll zhotovitele a proti $kodam tfetich osob, a to az do vy$e ceny dila bez
DPH. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predloZit objednateli.

17.2. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
17.2.1. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony viéi pojistiteli Zhotovitel.
17.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
17.2.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

18. VyssSi moc
18.1. Definice vy$s$i moci.
18.1.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smiuvnich
stranach a které smiluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci,
povstani, zivelné pohromy apod.

18.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$8i moci.
18.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$3i moc odvolat, pozada druhou stranu
o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodée, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$&i moc, pravo odstoupit od smiouvy. Ug&innost
odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruéeni oznameni.

19. Zména smlouvy

19.1. Forma zmény smlouvy
12
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19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s €iselnym oznagenim
podle porfadového &isla pfislugné zmény smiouvy.

Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouveé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

19.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

19.:2.1.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

20. Vypovéd a odstoupeni od smiouvy

20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

21.

211.

Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Smluvni strany maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech uvedenych v ob&anském zakoniku.
Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy dale v pfipadé&, Zze probiha insolvenéni fizeni proti
majetku Zhotovitele.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci pred predanim
staveni§té v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace ze SFZP. Timto odstoupenim
nevznika dodavateli Zadny narok na jakoukoliv nahradu $kody, usly zisk & obdobné finanéni
naroky.

ZpUsob a dlsledky odstoupeni od smlouvy

20.5.1.

20.5.2.

20.5.3.

20.5.4.
20.5.5.

20.5.6.

20.5.7.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zakona,
ktery ji k takovému kroku opravfiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné. Uginky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za
to, Zze odstoupeni bylo doru¢eno 5. dnem od jeho odeslani v postovni zasilce s
dorugenkou.

Strany se ve smyslu ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim
ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady té
¢asti dila, té ¢asti dila, od niz nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupi jen ohledné
&asti nesplnéného zavazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dale v tomtéz pfipadé zaruky za jakost a
zaruéni lhity, vlastnictvi provedené &asti dila, od niz nebylo odstoupeno. Po odstoupeni od
smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlUstavaji v platnosti vzdy ujednani stran tykajici se
smluvnich pokut, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi.

Zhotovitel provede finan&ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnl po obdrzeni vyzvy zahajit ,diléi pfejimaci fizeni“.

Objednatel prevezme dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dni ode dne
ukonéeni platnosti a G¢innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do dne
dorugeni vypovédi, a to do &trnacti dnl ode dne pfedloZeni vyuétovani.

Smiluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkll a sjednani zplsobu
jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukon&eni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Podstatné poruseni smlouvy

Za podstatné porudeni smlouvy Zhotovitelem se povazuji tyto skuteénosti:
=« Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez piedchoziho souhlasu

Objednatele.
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22.

241.

25.2.

= Zhotovitel bez pravniho dlvodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dn(.

= Zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
pfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované
projektovou dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou.

= Zhotovitel nedodrzi koneény termin pro provedeni dila uvedenych v odst. 6.2.1 této smlouvy.

= Zhotovitel neodstrani v prlib&hu plnéni zavazku vady dila, na které byl pisemné upozornén,
ve lhaté stanovené smlouvou &i technickym dozorem objednatele.

= Zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se splnénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu del$i nez 15 pracovnich dn(.

= Zhotovitel i pfes opakované (nejméné dvakrat) pisemné upozornéni objednatele provadi dilo
neodborné nebo vrozporu s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny
objednatele nebo v rozporu s Technologickymi piedpisy.

Rozhodné pravo a soudni pfislusnost

Pravni vztahy vyplyvaijici z této smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a
neni-li to mo2zné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

Pokud nebude nalezeno feSeni na zakladé vzajemnych jednani a konzultaci dle predchoziho
odstavce, budou veskeré spory z této smlouvy a stouto smlouvou souvisejici feSeny vécné a
mistné pfislugnym soudem dle soudni soustavy Ceské republiky.

23. DalSi ujednani

23.1.

23.2.
23.3.

23.4.
23.5.

23.6.
23.7.

Technicky dozor u téZze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

V piipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.
Smluvni strany se zavazuji pfipadné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného dodatku
ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a G¢elem ujednani ptivodnimu.
Zhotovitel je dle zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdé&jSich predpisl, osobou
povinnou spolupUsobit pfi finanéni kontrole.

Smluvni strany prohladuji, Ze uzavrely tuto smlouvu jako projev své svobodné vile.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smlouvy ob&ma smiuvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichZ ve dvou vytiscich pro objednatele a jeden
vytisk pro zhotovitele.

Tato smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce usnesenim ¢&.j. /‘3/ ? ze dne: ’/ID ’/J / of 9

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Geme v Posumavi, dne £6:A1- 401 7 V Geskych Bud&jovicich, dne 06.11.2019

Irena Pekarkova, starostka obce ~~Jaromir Machnik, jednatel
Obec Cerna v Posumavi 7 Slavehai nealagis - geoprfiziam
382 23 Cerna v Posumavi 46 Ceské Builsjovies, spol. s r.a.
IC 00245828 | Pekaronska 257/ 81
DIC CZ00245828 a72 13 Ceské Budljovice
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Zakazka : Blizna - vrt BL-1
Investor: obec Cerna v PoSumavi

Zpracoval:
cenaza pocet
pofr. ¢ Popis polozky m.j. | jednotku | jednotek celkem
1. |Doprava soupravy kpl 12 500,00 1 12 500,00
2. [MontaZ soupravy kpl 6 500,00 1 6 500,00
3. [Vrtani 440 mm bm 3 350,00 15 50 250,00
4. |Pracovni pazeni 410 mm bm 1 050,00 15 15 750,00
5. |Vrtani 330 mm bm 2 950,00 25 73 750,00
6. |Vrtani 279 mm bm 2 450,00 30 73 500,00
7. |Pracovni pazeni priméru 305 mm bm 860,00 40 34 400,00
8. [Vystroj roury 225 mm PE bm 1 690,00 70 118 300,00
9. |Obsyp bm 150,00/ 55 8 250,00
10. |lilocement bm 1 050,00 15 15 750,00
11. [Cisténi vrtu pfed vystroji kpl 5 600,00 1 5 600,00
12. |Ci$téni vrtu po vystrojeni kpl 5 600,00 1 5 600,00
13. [MontaZ. El. pfipojky ks 10 500,00 1 10 500,00
14. |Montdz Cerpadla ks 6 500,00 1 6 500,00
15. |Cerpaci zkouska den 2450,00] 21 51 450,00
16. |Stoupaci zkouska den 2 250,00 2 4 500,00
17. |Méfeni okolnich zdrojl den 650,00 23 14 950,00
18. |Preprava Cerpaci techniky a materidlu kpl 8 500,00 1 8 500,00
19. |Uplny rozbor dle vyhlasky 252/2004 Sb. kpl 13 500,00 1 13 500,00
20. |Uplny chemicky rozbor kpl 1 800,00 1 1 800,00
21. |Mikrobiologicky rozbor kpl 1 050,00 1 1 050,00
22. |Stanoveni aktivity radonu kpl 600,00 1 600,00
23. |Radiologicky rozbor (alfa, beta aktivita, Ra,U) kpl 2 650,00 1 2 650,00
24. |Vzorkovaci prace kpl 6 500,00 1 6 500,00
25. |Vyskopisné a polohopisné zaméfeni kpl 7 500,00 1 7 500,00
26. |Rizeni a dokumentace vrtnych praci a HDZ kpl 12 500,00 1 12 500,00
27. |Doprava hydrogeologa na lokalitu a zpét kpl 4 500,00 1 4 500,00
28. |Vyhodnoceni, zavérecna zprava ks 35 000,00 1 35 000,00
Celkem bez DPH 602 150,00
DPH 21% 126 451,50
Celkem s DPH 728 601,50
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