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SMLOUVA O DILO

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zakonik (dale
jen ,obéansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele: BZ'/M’W

. g / do
Cislo smiouvy zhotovitele: ......L. ’H-
1. Smluvni strany
Objednatel: Obec Cerna v Posumavi
se sidlem: Cemé v Podumavi 46, 382 23 Cemn4 v Posumavi
Zastoupeny: Irena Pekarkovd, starostka obce
ic: 00245828
DIC: CZ00245828
Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.
€. aétu: 1523241/0100
Telefonni spojeni: + 420 380 744 017
Zhotovitel: JS TYM s.r.0.
se sidlem: Tovéami 216, Domoradice, 381 01 Cesky Krumlov

zépis v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich ze dne 13.4.2006
v odd. C, vloZce 14155

1

Zastoupeny: Ing. Karel Pletzer, jednatel

IC: 26103729 DIC: CZ26103729

Bankovni spojeni: Oberbank AG Ceska republika, filidlka Cesky Krumlov
€. Gdtu: 7100006655/8040

Telefonnl spojentl: 380 712 336

E-mail: info@jstym.cz

2. VSeobecné smiuvni podminky

2.1.Nedllnou souZastl smiouvy o dilo jsou Zadavaci dokumentace (Vykaz vymé&r a projektové
dokumentace pro vybér zhotovilele stavby) a nabidka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smiuvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smiouvy, potom vykaz vwwmér a projektova
dokumentace, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smiuvnf strany o n&kterych vécech
vyslovné a pisemnd jinak. Soubor vSech dokumentd tvoficich soud4st smiouvy spolu
s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale oznaCovén téZ jako ,smiuvni dokumenty®.

2.2.0bé& smiuvnl strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zad4ni, nabidkou
zhotovitele nebo smiouvou, fidi prisludnymi ustanovenimi obanského zakoniku.

3. Povinnosti zhotovitele
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3.1.Opréavnéni k podnikani

Zévazek provést dilo na svilj naklad a na svou odpovédnost,
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpedi ve sjednané doba.
3.1.2. Piedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami vyb&rového fizeni.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen fadné, bezchybné a v€as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

5. Rozsah predmétu smlouvy
5.1.Rozsah predmétu smiouvy.

5.1.1. Pfedmétem smiouvy je zhotoveni stavby ,Novostavba 12-ti bytovych jednotek pro
seniory na parc. ¢. 57/1, 58 a §9, ka Cerna v PoSumavi — ETAPA " dle projektové
dokumentace pro realizaci stavby, zpracovanou spolecnosti VYKOS CZ, s.r.0., Vrbenska
547, 370 01 Ceské Budéjovice a spolenosti AB watt spol. s r.0., Homi Brana, U Poraku
512, 381 01 Cesky Krumlov, v rozsahu vymezeném zaddvaci dokumentaci, vykazem
vymér tvoiicim piflohu & 1 této smlouvy a touto smlouvou, véetn& &innosti a dodavek
potfebnych pro dokoneni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi dplné, funkénl a
bezvadné provedeni vSech stavebnich praci a konstrukei, véetné dodavek potfebnych
materiald a zafizeni nezbytnych pro f4dné dokondeni dila, déle provedeni viech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné
dokondeni dila nezbyiné.

5.1.2. Rozsah pfedmétu smlouvy je v lplnosti vymezen smiuvnimi dokumenty.

5.2.Clenéni predmétu smiouvy:

Clenéni na stavebni objekty:

SO 01 Viastni objekt 2 BJ
SO 04 | Vodovod a kanalizace
SO 06 Teplovod a koteina

5.3.Zhotovitel je povinen jako odborn& zpisobild osoba, zkontroloval technickou &ast predané
dokumentace, nejpozdéji pied zah&jenim praci na pfisluSné &asti dila a upozomit Objednatele
bez zbyletného odkladu na zjisténé vady a nedostatky. Déle je povinen predat Objednateli
soupis zjisténych vad predané dokumentace (pokud se vyskytnou) véetné navrhii na jejich
odstranéni a pifpadnych dopadl na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotSena odpovédnost
Objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

6. Temminy pinéni
6.1. Termin zah&jeni

6.1.1. Pfedpokiadany termin zahdjeni praci je: 11.08.2014

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokraGovat nejpozdgji do 10
dn( ode dne protokolédmiho pfedani stavenidté.

6.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahéji ve Ih(té 20 dni ode dne, kdy mé! prace na dile
zahdjit, je Objednatel opravnén od smiouvy odstoupit. Termin zah&jenl praci bude
uveden v zapisu o piedani stavenisté.

6.1.4. Pokud se z dlivodil na strané zadavatele nepodaii pinéni vefejné zakézky zahjit do 30
dni ode dne pfedpokiddaného terminu zahéjeni, ma uchaze& pravo na zménu terminu
dokonéeni tak, aby jim stanovena Ihita vystavby ve dnech ziistala zachovéna, pokud se
smiuvni strany nedohodnou jinak.

6.2. Termin dokoncenf

6.2.1. Termnin dokonéeni praci: 31.5.2015

6.2.2. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu sjednaném die této smiouvy.

6.2.3. Termmin dokonceni je zavisly na fadném a vEasném spin&ni soudinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnostl neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-fi mezi stranami k jiné
dohodé a prokéaZe-ll Zhotovitel, Ze ani pfi vynaloZeni veskerého tsili nemohl dilo diky
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prodleni Objednatele dokongit, prodluZuje se Termin dokon&eni dila o dobu shodnou s
prodlenim Objednatele v pinéni jeho soudinnosti.

6.2.4. Prodlenl Zhotovitele s dokonéenim dila &i jeho jednotlivych &4sti delSf jak 15 dni se
povaZuje za podstatné porudeni smiouvy a muZe byt divodem k odstoupeni od smlcuvy.

6.3. Termin pi'edani a pievzeti dila
6.3.1. Zhotovitel je povinen piedat dilo Objednateli v terminu dle této smlouvy. O predani dila
bude sepsan pfedédvaci protokol.
6.3.2. Zavazek Znhotovitele definovany touto Smiouvou zanikd jeho Fadnym a vdasnym
spinénim, tedy fadnym a v&asnym spinénim v3ech zévazk(i Zhotovitele definovanych
v Clanku 5 vyse.

6.4. Podminky pro zménu sjednanych termind
Viceprace a Menéprace, jejichZ finanéni objemn nepfekrogi 10% z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji viiv na Tenmin dokonGeni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak,

6.5, Harmonogram postupu vystavby
Harmonogram predloZeny Zhotovitelem v nablidce je zdvazny po celou dobu vystavby a je moZno
jej ménit pouze s plsemnym souhiasem Objednatele.

7. Cena dila a podminky pro zmé&nu sjednané ceny
7.1.0bsah ceny

7.1.1.  Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 z&kona &.
526/1990 Sb., o cenéch a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude
tétovana podle sazeb platnych v dob& vzniku zdanitelného pinéni.

7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotovitel. Pro obsah
siednané ceny je rozhodujicl Vykaz vymér, ktery je soudasti predané Projektové
dokumentace a je zévazny.

7.1.3. Sijednana cena je cenou pevnou a nejvy3e piipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje
veSkeré naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a v&asnému provedenf dila a zisk
Zhotovitele.

7.1.4. Sjednand cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé wyvojem cen v narodnim
hospodarstvi, a to az do 12/2015, a kurzovymi rozdily na realizaci stavby.

7.2.Cena dila
7.2.1. Obé smiuvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve wY§i :
Cena bez DPH 3231451,- K¢
DPH 15 % 484 718,- K¢
Cena véetné DPH 3716 169,- K&

7.3. Doklady urcujici cenu
7.3.1. Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Vykaz vymér. Je-li cena dila dolofena
PoloZkovym rozpo&tem, zavazuje se zhotovitel, Ze tento Polozkovy rozpodet je vipiném
souladu s \Vykazem vymér, predioZenym objednatelem. PoloZzkové rozpotty slouZi
k prokazovani finantniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mési&ni fakiuraci
dfiich pinéni) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

7.4.Podminky pro zmé&nu ceny
7.4.1. Sjednan& cena je cenou nejvySe piipustnou a miZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek,
74.2. Zména sjednané ceny je moZna pouze;
- 0 hodnotu odpovidajici zménéné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smilouvy a
terminem dokon&eni dila dojde ke zm&nam sazeb DPH. b vy pred

7.5, Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani
7.5.1. Vyskytnou-li se pfi provddéni dila viceprdce nebo ménéprice, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis a tento soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.
7.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprice, bude zadanl téchto vicepraci feseno
v r1:;ﬂulslclu se zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkéch, ve znénl pozdsjsich
predpish.
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7.5.3. Viceprace budou ocenény poloZkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, poloZky, které se
v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku URS. PoloZky neuvedené
v ceniku URS budou ocenény individuaini kalkulaci.
7.5.4. Vyskytnou-ll se pii provadéni dila ménéprace, budou ocenény takio:
a) na zékladé pisemného soupisu ménépracl, odsouhlaseného obéma smiuvnimi stranami,
doplini Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle PoloZkavého rozpoétu;
b) vynésobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;
7.5.5. Obé strany nasledn& zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
Smlouvé.

8. Platebni podminky

8.1. Zalohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

8.2. Postup plateb

8.2.1. Cena zadilo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je koneénd a nemize byt pfekroéena. Cena za dilo
bude fakturovéna a uhrazena aZ do vy3e 90 % zceny za dilo pribézné na zakladé dilGich
dafiovych dokladli (déle jen fakiur &i diléich faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné po
predani diléich plnéni. Dilgi ceny odpovidajici diléim pinénim jsou definovany ve finanénim
harmonogramu.

8.2.2. DIilgi faktury budou vystavovany na ¢astku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi
se splatnosti 30 dnix od dorugeni objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probfhat na zékladé skuteéného pinéni po odsouhlaseni TDI na zakladé
soupisu skuteéné provedenych pracl v daném obdobl pfedloZeného zhotovitelem, TDI se vyjadif
do 5 pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni. Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny
soupis skuteCné provedenych praci v daném obdobi je nedilnou souEasti faktury. Spolu s
fakturou budou déle pfedany certifikdty, doklady a prohl&Seni o shodg, souvisejici s poloZkami
uvedenymi v soupisu praci, a stavebni denik za dané obdobi.

8.2.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel oprévnén fakturovat pouze ty prace a doddvky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opréavnén uhradit pouze tu Cast faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici éast faktury
nemizZe Zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce ani Grok z prodieni vyplyvajici z
penézitého dluhu Objednatele,

8.2.5. Prace a dodévky, u kierych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoglo k
dohodé o provedeném mnozstvl, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim divodii obou stran. Objednatel poZada o stanovisko nezavislého
znalce, kieré je pro obé strany zévazné. Néklady na znalce nesou obé strany napolovic.

8.3. ZadrZné (pozastavka)

8.3.1. Céstka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny za dilo slouzi jako zadr2né, kieré bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po lisp&Sném protokoldmim predani a prevzetl dila a po
odstranéni veskerych vad a nedodélki stavby a predlozeni bankovnl z&ruky na zaklad® konecné
faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

8.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky, bude zadriné
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

8.4. Lhaty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnil ode dne nasledujiciho
po dni doru&eni fadné& vystavené faldury.

8.4.2. Za doruceni faktury se povazuje den piedani faktury do postovni evidence Objednatele, nebo
treti den po jejim doporu€enem odesléni Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat
fakituru tak, aby byla Objednateli dorutena nejpozdéji patnacty den nésledujiciho mésice.

8.5. Platby za viceprace
8.5.1. Pokud se v priibghu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménépréce), s jejichz provedenim
Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou Zménovych listd.
Zménovy list musi obsahovat odlvodnéni 2mény, polozkovou kalkulaci a musi byt odsouhlasen,
Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.
8.5.2. Viceprace odsouhlasené Objednatelem budou fakturovany samostatnou fakturou po jejich
dokanteni.
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8.6. NaleZitosti dafiovych dokladl (faktur)
8.6.1. Fakiury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zédkonu o tdetnictvi a zakonu
o dani z piidané hodnoty a musf obsahovat:

- oznageni GEetniho dokladu a jeho poradové &islo

- registraéni &islo projektu a ndzev projekiu

- identifika&nl (daje Objednatele véetn& DIC

- identifikagni idaje Zhotovitele véetnd DIC

- popis obsahu Géetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskuteénéni zdanitelného pinéni

- vysi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vy5i dané celkem

- cenu celkem v&etné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpiisobu

- faktury budou pfedkladany Objednateli ve tfech originalech, kazda faktura urena
k proplaceni bude pisemné odsouhlasena TDI

V pfipadé, Ze pfedmét pinéni bude podiéhat reZimu pfenesenl dafiové povinnosti, podie §92e z&kona
©.235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi, bude faktura oznadena povinnosti pfijemce plnéni vysi
dané doplnit a priznat a bude postupovéno dle tohoto zékona.

8.7. Termin spinéni povinnosti zaplatit

8.7.1. Penézily zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je diuzna Gastka
pripsdna na Ucet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.14.
9.1.5,

8.1.6.

Objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodieni sterminem splatnosti faktur ve vysi
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za nedodrZeni kone&ného terminu piedani a
prevzeti dila dle &lanku 6.2.1. této smlouvy ve vy3i 30.000,00 K¢ za kazdy den prodleni.
Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZen( kone&ného terminu odstranénf
vad a nedodélkdl uvedenych v protokolu o prevzeti a predéani dila ve vy3i 5.000,00 K& za
kazdy den prodleni a vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu nastupu k odstranéni
reklamovanych vad v zaéruéni Ihité ve vy$i 3.000,00 K& za kazdy den prodleni a vadu.
Zhotovitel zaplatl objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve
vy3i 1.000,00 K& za kazdy den prodlent.

Pokud Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude dodrzovat predpisy BOZP, je povinen
zaplatit Objednateli smiuvnl pokutu ve vySi 5.000,00 K& za kaZdy takovy pipad poruseni
zjistény koordinatorem BOZP a uvedeny v zépisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP a
neodstranény v uréeném terminu.

9.2. Lhita splatnosti sankci

9.2.1.
9.2.2.

Strana povinna je povinna uhradit vyiétované sankce nejpozdéji do étmacti dnti ode dne
doruceni piislusného vylctovani.
Stejnd Ihiita se vztahuje i na thradu Groku z prodlenl.

10. Stavenisté
10.1. Predani a prevzeti Stavenité

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &4st) nejpozdéji
do deseti dnii po oboustranném podpisu smiouvy a dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Spinéni terminu predani Stavenisté (nebo jeho &asti) je podstatnou
néleZitosti smlouvy, na niZ je zévislé spinéni Terminu predani a prevzeti dila,

O piedani a prevzell Staveni$té vyhotovi Technicky dozor pisemny protokol, ktery obé
strany podepil. Za den pfedéan( Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfisiuSného protokolu.

Objednatel je povinen nejpozdéji ke dni predani stavenidté predat Zhotoviteli dokumentaci
pro realizaci stavby vCetné dokladové &asti v poftu min. 2 pare. Prevzeti dokumentace
bude potvrzeno v protokolu a predani a prevzeti stavenisté.
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10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

Viyty&eni stavajicich podzemnich inZenyrskych sfti

10.2.1. Zhotovitel zabezpedi vytyGeni veSkerych stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru
Staveni&té, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotGeny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen sezndmit se po pievzeti stavenist® s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenidti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo chrénit tak, aby
v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

10.2.3. Zhotovitel je povinen dodrZovat viechny podminky spravel nebo vlastnikl sitf a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim. Zhotovitel neodpovid4 za $kody
na stévajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

10.2.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, kieré byly Fadné wytyZeny, nese
veSkeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetng piipadnych
Skod, pokut apod.

Vybudovéni zafizeni stavenisté

10.3.1. Provozni, socidini a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenité zabezpeduje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, ddrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahmuty ve sjednané cené dila. VyZaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni
povoleni nebo projednéni s dotéenymi organy statni spravy & jinymi osobami, provede je
zhotovitel na viastni néklady.

10.3.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

10.3.3. Jako soutast zafizeni staveniSt® zajisti Zhotovitel | rozvod potiebnych médii
na Staveni$ti a jejich pfipojeni na odb&mé mista urend Objednatelem.

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatnd méfici mista na dhradu jim spotifebovanych
energil a tyto uhradit.

UZivani stavenisté

10.4.1. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ggely souvisejici s provadénim dila a pii
uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy.

10.4.2. Zhotovitel je povinen pfed zah&jenim praci projednat s vlastniky dotdenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit 0 tom pisemny zé&znam ovéfeny
podpisem piisludného viasinfka pozemku. Seznam viastniki vSech pozemké dotéenych
stavbou dle stavebniho povoleni pfeda Zhotoviteli Technicky dozor pii pfedani stavenisté.

Podminky uzivani vefejnych prostransivi a kemunikaci

10.5.1. VeSker4d potiebné povoleni k uZivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkdm nebo
prekoplim vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.

10.5.2. Jestlize v souvislosli s provezem StaveniSié nebo provadénim dila bude treba umistit nebo
premistit dopravnl znagky podie pfedpisti o pozemnich komunikacich, obstar4 tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel ddle zodpovidd | za umistovanl, pfemistovani a udrFovéni
dopravnich znagek v souvislosti s prilb&hem provéadéni praci. Jakékoliv pokuty & néhrady
Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

10.5.3. Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti poiadek. Tato povinnost se vztahuje zejména
na piilehlé pozemni komunikace znecisténé &innosti Zhotovitele.

10.5.4. Zhotovitel je povinen pribéZné ze Stavenité odstrafiovat viechny druhy odpadi, stavebni
suti a nepotfebného materiélu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho €innosti nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivotniho prosifedi na stavenidti

10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veskera bezpe&nostni opatieni a hygienicka
opatienl a poZaml ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpiisobem
stanovenym piislusnymi pfedpisy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpetny pfistup ke viem &astem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén takovyto bezpeény piistup, je
Technicky dozor opravnén admitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréf novy
termin provedeni kontroly pfisluSné &asti dila. Zhotoviteli tim nevznik4 dfivod pro
prodlouZeni terminu dokonéenl dila. VeSkeré naklady na provedeni takovéto dodateéné
kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprévnén vyliétovat
takto vznikié naklady v souladu s podminkami, za kierych mu (gtuje své Ginnosti Technicky
dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou falkturu uhradit Objednateli do 10 dni od
data, kdy ji obdrzel.
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10.7.

Vyklizeni stavenisté

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenist€ nejpozdéji do 10
dnii ode dne Pfedéani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenidté ve sjednaném terminu, je Objednate! oprévnén
zabezpetit vyklizenl Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

K terminu stanovenému ve smiouvé Kk vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen piedat
v3echny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich viastnikim. O tomto predéani
sepisl spolu pisemny zdpis, ktery Zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji zéroveii
s ozndmenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkl uvedenych v zépise o pfedéani a
prevzeli stavby. Kazdy chybéjici pisemny zdpis o zpétném predani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho viastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

11. Stavebni denik
11.1. Povinnost vést stavebni denik

1.2

11.3.

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ade dne pfedéni a prevzetl stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

11.1.2. Stavebnl denik musl byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny oprévnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

11.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originély zépisi je
Zhotovitel povinen piedat Objednateli nejméné 1 x mésiéné, pokud se strany nedohodnou
jinak.

11.1.4. Prvni kopii obdrZi osoba vykonavajicl funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

11.1.5. Povinnost vést Stavebni denil kon&f Gsp&Snym protokoldmim piedanim a pfevzetim dila,
pfipadn@ po odstranéni ve3kerych vad a nedodélki stavby.

11.1.6. Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu
ve Stavebnim deniku, mé Objednatel.

Obsah stavebniho deniku

11.2.1. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni (daje:

o nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele v&etnd jmenného seznamu osob opravnénych za
Zhotovitele provadét zé4pisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a
podpisového vzoru

s néazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele vetn& jmenného seznamu osob opravnénych za
Objednatele provéd&t zdépisy do Stavebniho deniku suvedenim jejich kontaktd a
podpisového vzoru

e nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace

e seznam dokumentace stavby véetné& veSkerych zmeén a dopliikd

e seznam dokladli a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

11.2.2. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat ldaje o:

e  stavu staveni$té, po€asi, podtu pracovnikl a nasazeni strojli a dopravnich prostiedkd

e  &asovém postupu pracl

o  kontrole jakosti provedenych praci

o  opalienich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi

s  opaltienich u€ingnych v souladu s pfedpisy poZami ochrany a ochrany Zivotniho

o  prostiedl

e udalostech nebo prekaZkach majicich viiv na provadeni dila.

11.2.3. Vechny listy stavebnlho deniku musl byt aéislovany.

11.2.4. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volné mista.

11.2.5. V piipad@ neofekévanych udélosti nebo okolnosti, kieré maji zviastni vyznam pro dalsf

postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, kterd se stane soudast
stavebniho denfku.

Osoby opravnéné k zépisim ve stavebnim deniku

11.3.1.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahliZet nebo pofizovat vypisy
opravnéni zastupci Objednatele
opravnéni zastupcl Zhotovitele
osoba povéfena vykonem Technického dozoru
osoba povéiena vykonem Autorskéhoe dozoru
osoba povéfend vykonem &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
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11.4.

11.6.

1.1,

12.
12.1.

e  zéstupci orgéni statniho stavebniho dohledu
s  zéstupci orgénii statni pamatkoveé péce
11.3.2. Zépisy do stavebniho deniku musl byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsény
osobou, ktera prislusny zépis udinila.

Zptsob vedenf a zépisu do stavebniho deniku

11.4.1. Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamd. VeSkeré
okolnosti rozhadné pro pinéni dila musi byt uéinény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

11.4.2. Objednatel nebo jim povéiend osoba vykondvajici funkci Technického dozoru je povinen
se vyjadrovat k zépistim ve stavebnim deniku udinénych Zhotovitelem nejpozdéji do sedmi
pracovnich dnli ode dne vzniku zépisu.

11.4.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povéienéd osoba vykonavajici funkel Technického dozoru, musi k tomuto zépisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zdpisem
souhlasi.

. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

11.5.1. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovéni piisludnych dodatka a zmén smlouvy.

Zménoveé listy

11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro ucely faddné, pribdZné a piesné evidence, Zménové listy
veskerych zmén dila.

11.6.2. Do Zménovych listl zapisuje Zhotovitel zejména véechny zmény, nebo tpravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou.

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listdl uvést strucny, ale piesny technicky
popis vicepracl nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvysen(
&i sniZeni ceny. Objednatel se k témto zépistim vyjadiuje na vyzvani Zhotovitele. Zapis
Zhotovitele musl obsahovat i odkaz na zépis v f4dném Stavebnim deniku a pfesné uréeni
kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

Kontrolni dny

11.7.1. Pro aéely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat za 14 dnl. Objednatel je
povinen ozndmit konani Kontralnihe dne pisemné a nejméné pét dni pred jeho konanim.

11.7.2. Kontrolnich dnd jsou povinni se ztastnit zstupci Objednatele vEetné osob vykonévaijicich
funkci Technického dozoru a Autorského dozaru a zastupci Zhotovitele.

11.7.3. Vedenim Kontrolnich dnii je povéfen Technicky dozor investora.

11.7.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprdva Zhotovitele o postupu praci, kontrola
tasového a finanéniho pinéni provadéni praci, piipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technickeého a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych nédpravnych opatieni a
tikold.

11.7.5. Technicky dozor investora pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné piedé
v8em zhéastnénym.

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Provéadéni dila a bezpe&nost prace

Pokyny Objednatele

12.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a
upozoriiujicl na moZné poruSovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od Objednatele nebo pokynii danych mu Objednatelem k
proveden( dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pii vynaloZzeni odbomé pége.

12.1.3. Zhotovitel stanovuje timto stavbyvedouciho. Stavbyvedouci bude za Zhotovitele po celou
dobu pfitomen na stavbé.

1. stavbyvedouci Ing. Jan Novak tel. 602 578 153

Zastupce Radek Kubitek tel. 607 552 963

Po dobu nepiitomnosti &lena tymu jeho funkci prebird ve smlouvé uréeny z4stupce.
Zastupce mizZe zastupovat pouze v odlivodnénych pripadech (nemoc, dovolend), v jinych
piipadech padléha zastupovani souhlasu Objednatele.
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12.1.4.

Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych

Za Objednatele PEEArLOVE el f“fpﬁpi—' L 4PL
Za TDI ;‘I(/Gﬁﬂqwu,f;‘f tel. 5@5— P55 2 6
Za BOZP 4G, Hikovn' o 7

12.2. PouZité materialy a vyrobky

12.3.

12.2.1.

12.2.2,

12.2.3.

Véci, které jsou poifebné k provedeni dila je povinen opatit Zhotovitel, pokud v této
smiouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ruéf za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny materil, o kterém je v
dobé& jeho uZiti znamo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést okamZité népravu a vedkeré ndklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, kieré
nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytné podle pfisludnych pfedpisa.
Zhotovitel je povinen provadét vSechny prédce na dile vsouladu s Technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych materidll a
vyrabk.

Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozdéji viak v Temminu pfedéni a pfevzeti dila
soubor certifikétll rozhodujicich materiéli uZitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predloZit kdykoliv
v pribéhu provadéni praci pfisiusné certifikdty pro jednotlivé materidly a vyrobky, takiéz
technické listy jednotlivych materidll a vyrobkli a technologické postupy stanovené
vyrobce, V pfipadé, Ze na vyZzadéni Objednatele, Technického, & Autorského dozoru tyto
doklady Zhotovitel nepfedloZi, m4 pravo Technicky dozor préce na dile pozastavit aZ do
doby predloZenl dokladi, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznild ndrok na prodiouZen( terminu
dokonéenl dila.

Dodrzovéni bezpeénosti a hygieny prace.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3,
12.3.4.

12.3.5.
12.3.6.

12.3.7.
12.3.8.

12.3.8.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vSechny platné predpisy v oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravi pii préci (déle jen BOZP), hygieny prace, poZdmi a ekologické piedpisy na
pracoviStich Objednatele. Je povinen pouZivat pouze zafizenl schopni bezpe&ného
provozu, urit zpisob ochrany a prevence proti Giraziim u svych zaméstnanct i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odbomé a zdravotné zplsobill pro
vykon &innostl provadénych v objektech Objednatele. Zam@stnanci musfi byt fadné
prokoleni v oblastech BOZP, poZzéml ochrané (déle jen PO), hygiené préce a ekologii dle
platnych prévnich predpisd.

Zhotovitel je povinen umozZnit piistup na stavenidt® a konirolu provadéni pracl osobé
povéfené &innosti koordindtora BOZP a dbét jeho pokynd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad dodrZovénim pfisiuSnych bezpeénostnich
piedpisi a piedpisi Environmentélniho systému (déale jen EMS), pravidelng kontrolovat
péci o BOZP, PO a EMS na pracovidlich Objednaiele. Zavazuje se vGas pisemné
informovat Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dal$ich rizicich, které
se pii Zinnostech nové vyskytly a mohly by vést k poSkozeni zdravi, ohroZeni Zivota,
negativnim environmentainim dopadim popfipadé k hmotnym Zkodadm. Zhotovilel se
zavazuje dodrZet ustanoveni zékoniku préce €. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

V pfipadé, Ze Zhotovitel zplisobi negativni environmentélni dopad (havarii), nese za ngj
pinou zodpovédnost. Musi zjistit pfiinu a uréit nApravna opati‘eni.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii préci a o poZdmi ochran&. Zhotovitel je rovnaz
povinen priib&zné znalosti svych zaméstnanci o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci a o
poZamni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho 3koleni o bezpe&nosti a ochrand
zdravi pii pracl a o poZédmi ochrané i u svych subdodavateld,

Zhotovitel v piné mife zodpovidé za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob, které se
s jeho védomim zdr2uji na Stavenisti a je povinen zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami.

Zhotovitel je povinen provAdét v pribéhu provadéni dila viastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpetnosti prace a poZzdmi ochranou na Stavenisti.

12.3.10, Zhotovitel je povinen zabezpetit i ve3kera bezpe&nosti opatienf na ochranu osob a

majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadé&nim praci na dile (zejména
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vefejné prostranstvi nebo komunikace ponechand v uZivéni vefejnosti jako napf. podchody
pod le3enim).

12.3.11. Zhotovilel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektd,
12.3.12. Dojde-li kjakémukoliv drazu pii provadéni dila nebo pii Cinnostech souvisejicich

s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpeéit vySetienl Grazu a sepsanf prisluSného
zéznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

12.4. DodrZzovani zasad ochrany Zivoiniho prostredi

12,5,

12.6.

12.4.1.

12.4.2.

Zhotovitel pii provadéni dila provede veSkera potfebnd opatieni, ktera zamezf nezadoucim
vlivim stavby na okolnl prostiedi (zejména na nemovitosti piiléhajici ke Stavenisti) a je
povinen dodrZovat veSkeré podminky vyplyvajicf z pravnich predpist fedicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadi vznikiych z jeho &innosti a vést
evidenci o zpiisobu jejich zneSkodriovéni.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych orgéni a organizaci

12.5.1.

12.5.2.
12.5.3.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pil provadéni dila veSkeré podminky a piipominky
vyplyvajicf z ohlaSeni stavebnich dprav. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nemé, prokéze-li, ze
Skod& nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré mozné péée, kterou na ném lze
spravedlivé poZadovat.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze v3ichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékaiské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zplsobill k praci na dile.

Zhotovitel zajisti veSkerd sprévni povoleni & rozhodnuti potiebné k vykonani stavebnich
&innostl.

Kontrola provadéni praci

12.6.1.

12.6.2.

12.6.3.

12.,6.4.

12.6.5.

12.6.6.

Objednatel, osoba povéiend vykonem technického dozoru (TDI) a osoba povéfena
vykonem autorského dozoru (AD) je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-l
Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dflo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
oprévnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél f4dnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybn& k podstatnému poruseni
smiouvy, je Objednatel opravnén adstoupit od smlouvy.

Objednatel mize pisemné urit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila
(déle jen TDI a AD). Dojde-li v priib&hu stavby ke zmén& technického dozoru (autorsksho
dozoru), je vicl Zhotoviteli tato zména Gcinné doruGenim pisemného ozndmeni jména
noveého Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprévnénou jednat za
Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim
postupu budou zakryly nebo se stanou nepfistupnymi (zapisem ve stavebnim deniku a
telefonickym vyrozuménim technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
nejmeéné pét dnil pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pies v&asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmeétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate&né
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady Objednatele.
Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly iadné provedeny, nese veskeré néklady spojené s
odkrytim pracl, opravou chybného stavu a néslednym zakrytim Zhotovitel.

V pfipadg, Ze jakékoli Edsti pfedmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, Ze by vyzval
Objednatele k jejich kontrole pred zakrytim v souladu s pedchozim odstavcem, nema
narok na dhradu pracli a dodévek souvisejicich stakovymito G&stmi predmétu dila
Objednatelem. Narok na zaplaceni praci a dodévek uvedenych vtomto odstavci vznikne
Zhotovitell jedingé v pfipadé, Ze Objednatel dodatednd uznd Zhotovitelem predioZené
prikazy o zpisobu provedenl pfedmétné &4asti dila v souladu se viemi ostatnimi
podminkami smiouvy

Pokud zdbvodd, které leZi na strané Zhotovitele, nebude moZno provést kontrolu a
odsouhlaseni Casti dila, k jehoz pfevzeti byl Objednatel vyzvén vySe uvedenym zplisobem,
zastupce Objednatele - Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly prislugné
¢asti dila. Zhotoviteli tim nevzniké divod pro prodlouZeni terminu dokonéeni dila, Vedkeré
naklady na provedeni takovéto dodateéné kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je oprévnén vyG&tovat takto wvzniklé néklady v souladu
s podminkami, za kterych mu détuje své Einnosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakiuru uhradit Objednateli do 10 dni od data, kdy ji obdrZel.
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12.6.7.

12.6.8.

12.8.9.

Technicky a autorsky dozor je obgasny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni
hammonogramu stavby a stanoveni Gsekd ke kontrole provedeni Gasti predmétu dila, které
budou dalSim postupem zakryty, nebo u nich dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu,
uvaZovat s jeho piitomnosti na stavb& maximélné 2 x tydné a to v pracovni dny.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenidté a na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabgji
vyrobky pro stavbu, a do skladli Zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu
skladujl.

Technicky dozor je oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat prokdzéni plivodu a vlastnosti
materiéll a vyrobkd, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

12.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montaZni prace, bez toho,

Ze by na stavb& byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma prévo tyto prace
zastavit az do doby, nez bude stavbyvedouci nebo jeho zéstupce pfitomen. Jsou-li
provadény montazni prace, plati totéz o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel
nema ndrok na prodiouZeni terminu dokonéeni stavby ani Ghradu nakladd vzniklych
z divodi takovéto prodievy.

12.6.11. Technicky dozor obdrZi od Zhotovitele po jednom vyhotoveni veSkeré vyrobni

dokumentace, tj. realizatniho projektu, konstrukCnich a dilenskych vykres(, receptur,
statickych vypoétli apod., bude-li se podle nich dilo provadét, cdsouhlasené projektantem,
ktery zpracoval projekt pro vybeér.

12.6.12. Jestlize Technicky dozor uzna za potiebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni

dalSich ¢asti dokumentace dle pfedchoziho &lanku, kieré nejsou obsaZeny v realizaénf
dokumentacli dodané Zhotovitelem, poZada pisemné Zholovitele o dodani takovéto
dokumentace. Zhotovite| doda takto vyzadanou dokumentaci ke schvaleni Technickému
dozoru s dostateénym pfedstihem pfed provddénim té Easti dila, kierd je touto
dokumentaci fe3ena. Veskerd takovato dokumentace bude pfed tim odsouhlasena
projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a budoucim
provozovatelem dila. Nakiady na pofizeni takovéto dokumentace ma Zhotovitel zahrnuty
do ceny dila uvedené v odst, 7.2. této smlouvy.

12.7. Qdpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

12.7.1.

12.7.2.
12.7.3.

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zéakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, véetné opoZdéného
plnéni, je Zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
moZné, tak finanéné ubradit. VeSkereé naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je
povinen poéinat si tak, aby Skoddm pokud mozno pfedchézel. Je-li jiz z povahy
provad&ného dila zfejmé, Ze ke Skoddm na viastnictvi nebo k poskozeni zajmé miize dojit,
je zhotovite! povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zpro&téni odpovédnosti za Skodu je mozné pouze prilkazem, Ze ke 3kodé& nedoslo.
Zhotovitel odpovida i za 3kodu zpiisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadaéji.
Zhotovitel odpovidé za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptvod v povaze strojfl,
pristrojii nebo jinych véci, kieré zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii provadsni dila.

13. Archeologické nélezy

13.1. Jestlize Zhotovitel pii provadéni praci narazi na archeologické nélezy, je povinen prerudit préce a
infoormovat pisemn& Objednatele a vSechny dotéené orgény stéini spravy & jiné dotdené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovauta informaci obdrZel.

14. Subdodavatelé
14.1. Podminky, za kterych je moZné povérit realizaci dila jinou osobuy

14.1.1.

14.1.2.
14.1.3.

14.1.4.

Zhotovitel je opravnén povéiit provedenim &asti dila tieti osobu (subdodavatele) pokud je
to v souladu se zaddvacimi podminkami. Vtomto pfipadé v3ak Zhotovitel odpovida za
cinnost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zména subdodavatele uvedeného v nabidce je mozna pouze se souhlasem objednatele.

V piipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci je Zhotovitel povinen pfedloZit veSkeré podklady k prokazani
kvalifikace u tohoto nového subdodavatele.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 60 dnd od spinéni smiouvy
seznam subdodavateldl, jimz za spinéni aobjedndvky uhradil vice neZ 10 % z celkové ceny
zakézky. V pfipadg, Ze mé& Zhotovitel foomu akciové spole@nosti, piedloZi také seznam
viastnikd akeli, jejichz souhmna jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitélu.
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Seznam viastniku akcl musi byt vyhotoven ve Ihité 90 dnli pfede dnem predioZeni
seznamu subdodavateld.

14.1.5. Zhotovitel je povinen pii zméné subdodavatele, jehoz prostiednictvim prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni, pfedloZit objednateli doklady vrozsahu poZadovaném zadavacl
dokumentaci a dle § 51 odst. 4 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni
pozdé&jéich predpisi.

18. Kontroly, zkousky a revize

15.1. Kontrolni a zkuSebni plan stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen pi'ed zahajenim praci predloZit Objednateli nebo Technickému dozoru
Objednatele kontrolni a zkuSebni plan.

15.1.2, Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZovani a plnéni postupl podie kontrolnfho a
zkuSebniho plénu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu
poZadovat okamZitou népravu a v piipadé vazného porueni povinnosti Zhotovitele proti
kantrolnimu a zkuSebnimu plénu pozastavit provadéni pracy.

16. Pfedani a prevzeti dila
16.1. Organizace piedani dila
16.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnii predem, kdy bude dilo
piipraveno k pfedani a pievzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 1 dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokra&ovat.
16.1.2. yfa p[vnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zéleZitosti pfedavaciho a pfejimaciho
fizeni.
16.1.3. Mistem predéani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
16.1.4. Objednatel je povinen kpiedadni a prevzetl dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autarského dozoru,
16.1.5. Objednatel je opravnén piizval k pfedéni a pfevzeti dila i jiné osoby, JejichZ Ggast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).
1.6. Zhotovitel je povinen k piedani a prevzeti dila prizvat své subdodavatele.
16.1.7. O pritb&hu pfedévaciho a pfejimaciho fizeni poridi TDI zapis (protokol).
1.8. Povinnym obsahem protokolu jsou:
° tdaje o Zhotoviteli, subdodavatelich a Objednateli
popis dila, které je pfedmétem pfedani a pievzeti
dohoda o zpiisobu a terminu vyklizeni staveni§té
termin, od kterého poéing béZet zaruéni Ihita
prohlaSeni Objednatele, zda dilo piejima nebo nepiejima
° specifikace predanych dokladi.
16.1.9. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musf
protokol obsahovat i:
e  soupis zjisténych vad a nedodélkl
e dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o Jjiném zpiisobu
narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za Géelem odstranéni vad nebo
nedodeélku
16.1.10. V pfipadeé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedéni a prevzet dila i
diivody, pro které odmita dilo prevzit.

2 @ 0 ®

16.2. Vady a nedodélky

16.2.1. Objednatel nemé pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobg ani ve spojeni s jinymi nebréni uZivéni stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji.

16.2.2. V protokolu o pfedéni a pfevzeti uvede Objednatel soupis t&chto vad a nedodélkd, véeing
zplsobu a terminu jejich odstranéni.

16.2.3. Nedojde-ii mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkdl, pak
plati, Ze vady a nedodélky musl byt odstranény nejpozdé&ji do 30 dni od dne pfedani a
pirevzeti prisludné &asti dila,

16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihit€ odstranit vady nebo nedodélky i v piipads, kdy
podie jeho nézoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v tdchto
spomych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu Zhotovitel. Pokud zhotovite! nepfistoupl
k odstranéni vad a nedodélkii bez zbyteéného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem
vyzvan, je objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit treti k tomu



Pfiloha &. 3 Zaddvacl dokumentace Strana 13 (celkem 18)

zplsobilou osobu a takto vynaloZené naklady uplatnit u zhotovitele, ktery je povinen je
uhradit.

16.2.5. V piipadé, Ze Zhotovitel 0zndmi Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k piedanf a prevzeti a pfi
predavacim a piejimacim fizeni se prokéze, Ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve
stavu nezbytném pro pfedéani a pfevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatell
veskeré néklady jemu vzniklé pii nelsp&3ném predéavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

16.2.6. V piipad®, Ze se Objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavaZného dfivodu nedostavi k
prevzetl a pfi piedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizenl jinym zpisobem zmafi, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nedsp&Sném
predavacim a pfejimacim Ffizeni. Objednatel pak nese i néklady na organizaci
opakovaného fizenl.

16.3. Doklady nezbytné k piedani a pievzet( dila
16.3.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedévaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
° Zapisy a osvédgeni o provedenych zkoudkéch pouZitych materidif.
Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci
Stavebni denfk (piipadné deniky)
Dokumentace zmén a vicepraci
Seznam subdodavateli, ktefi se na zakazce podileli
Dal3i doklady vyZadované k predéavacimu a prejimacimu ffzenl
Doklady nutné pro kolaudaéni fizeni ve trech vyhotovenich

16.3.2. NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se prislusna &ast dila za
dokoné&enou a schopnou piedani.
16.3.3. Objednatel je povinen piipravit a dolozZit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
o Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabytl pravni moci a vietnd viech
piipadnych zmén a dopliikd
Tyto doklady slouZi pii pfedani a pievzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky
v nich obsaZené. Objednatel je oprdvnén pii pfejimacim a pfedévacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodateénych zkoudek vGetné zdivodnéni, prod je poZaduje a
s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem
k odmitnuti prevzeti dila.

16.4. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby

16.4.1. Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souéést dod4vky stavby.
Tato dokumentace musi vychézet z geodetického zaméfeni dila, které je jeji soudasti.

16.4.2. Dokumentace skute€éného provedeni stavby bude pfeddna Objednateli ke dni pfedanf a
prevzetl dila ve dvou vyhotovenich v grafické (ti&t€né) podobé a ve dvou vyhotovenich v
digitéinl podob& na CD. Formély digitaini podoby dokumentace skuteéného provedenl
budou totoZne s formaty, ve kterych byla zpracovana dokumentace pro realizaci stavby.

16.4.3. Dokumentaci skuteéného provedenl vypracuje Zhotovitel podle nésledujicich z4sad.

o Do projektové dokumentace pro provedeni vSech &asti stavby budou zietelné
vyznageny viechny zmény, k nimZ do3lo v prib&hu zhotoveni dila. Dokumentace

skutegného vyhotoveni musi umoZnit pfehlednym zpiisobem porovnat projekiovany a
skute&ny stav provedeni stavby.

e Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterjch nedoslo k Zadnym
zmeénam, budou oznafeny napisem ,beze zmén".

o Kazdy vykres dokumentace skute&ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

e U vykresii obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kierého bude vyplyvat projednéni zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudaéni souhlas)
16.5.1. Zhotovitel je povinen se ziCastnit zavéretné kontrolni prohlidky spojené s vydanim
kolaudagniho souhlasu stavby (déle jen kolaudace), po piedchozim pozvéni objednatelem.
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V piipadé, Zze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na
opakované kolaudace.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Gcely kolaudace nezbytnou soudinnost,
zejména dodat vias doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

16.5.3. Objednatel je povinen na vyzadéni zaslat bez zbytecného odkiadu Zhotoviteli kopii
kolaudaéniho souhlasu.

16.5.4. Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplyvajici z kontrolni prohlidky stavby

spojené s vydanim kolaudaéniho souhlasu stavby.

17. UzZivani dila
17.1. Preddéasné uZivani
17.1.1. Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho &ast pifed tplnym dokonéenim dila, musf se
Zhotovitelem uzavfit dohodu o pfedéasném uZivani dila, v nfz bude uvedeno:
o popis pfedmétu pfedCasného uZivéni, jeho stav v dobé po&atku predéasného uzivani a
podminky predéasného uzjvani
° zévazelli:(y) Objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfedéasném
uzivan
o zavazek(y) Obiednatele k provedeni takovych opatienl, ktera zabrani viivu predéasného
uzlvani na dokoné&eni zbyvajicich &asti dila
17.1.2. Objednatel je povinen predioZit uzavienou dohodu stavebnimu Gfadu a vyzadat si povoleni
k pfedéasnému uZivani dila, jehoZ kopii pfedd Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozdsji
vSak do 5 dnii ode dne nabyti pravni moci pfisiudného rozhodnuti.
17.1.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opoifebenim nebo poSkozenim dila pii
predEasném uZivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfedGasného uzivani nevznikly.

17.2. Neopravnéné uZivani

17.2.1. Objednatel nesmi pfedZasné uzivat dilo nebo jeho &ast, pokud piisiudné rozhodnuti
stavebniho fadu nenabylo pravni maci.

17.2.2. Objednate! ani tieti osoby jednajici na z&kladé smiuvniho vztahu s Objednatelem nebo na
pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila demontoval nebo
odvéazet. | tento postup se povaZuje za neopravnéné uzZivani.

17.2.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vznikié opotiebenim nebo poSkozenim dila pii
neopréavnéném predéasném uZivéni.

18. Zaruka za jakost dila
18.1. Odpové&dnost za vady dila a vady pinéni dila.

18.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho piedani, a dale odpovida za vady dila
zji§téné v zérucni dobé.

18.1.2. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci
predanych mu k 2zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné pee vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozomil a objednatel na
jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim
nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynil pfsemné upozomil a Objednate! na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel futo
nevhodnost ani pii vynaloZeni odbormné pé&e nemohl zjistit,

18.1.3. Zhotovitel neodpovidé za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou nebo
zplisobeny vySSi moci.

18.2. Délka z4ruéni doby
18.2.1. Zérugni Inita se sjednéva v délce 60 mésici a zatina béZet od doby predani a prevzetf
dila. Zaruéni Ihita neb&Zzi po dobu, po kierou Objednatel nemohl piedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.
18.2.2. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&z{ z&ruénl Inlita opétovné od po&atku ode dne provedeni reklamaénf opravy.

18.3. Zpiisob uplatnéni reklamace

18.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle e-mailem a néasledné pisemné na adresu
zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany. V reklamaci musi byt vady popsény nebo
uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpiisobem poZaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:
e odstranéni vady dodanim néhradniho pinéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
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s  pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpiisob, kiery mu nejlépe vyhovuje,

18.3.2.

18.3.3.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zéruky zanikd, pokud Objednatel neoznami vady dila:

e bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjisti

e bez zbytetného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pii vynaloZeni odborné
péce nejpozdéji v5ak do konce zéruCni doby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihiity, pfitemzZ i reklamace

odesiana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za véas uplatnénou.

18.4. Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3,

18.4.4,

18.4.5.

18.4.6.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznémit
Objednateli zda reklamaci uznava & neuzndva. Pokud tak neuéini, m4 se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. VZdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del3i neZ 15 dnii ode dne obdrZenl reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Nestanovi-li Zhotovitel
uvedeny termin, pak plati Ih(ita 15 dnd ode dne obdrZeni reklamace. Sougasné Zhotovitel
pisemné& navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdé;ji viak
do patnacti dnii po obdrZeni reklamace, a to i v piipad8, Ze reklamaci neuznava. N&klady
na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti
soudu.

Nenastoupl-li Zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 20ti dnii po obdrzeni
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén povéiit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tfeti osobu). Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V takovémto piipadé se zasah tfeti
osoby do dila povaZuje z hlediska platnosti zaruk za zésah Zhotovitele.

ProkaZe-lii se ve spomych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevziahuje zaruéni Ihita resp.,
Ze vadu zpisobil nevhodnym uZivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé nakiady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havérii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (ozndmenl).

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovitel v prodieni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

18.5. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

18.5.1.

18.5.2.

18.5.3.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 30 dni ode dne uplatn&ni reklamace Objednatelem,

Lhiitu pro odstran&ni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaif
ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obdma
stranami k dohodé o ierminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havarie musi
byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnii ode dne uplainéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdf odstranéni
vady nebo uvede divody, pro kieré odmita opravu prevzit.

19. Vlastnictvi dila a2 nebezpeti $kody na dile
19.1. Vlastnictvi dila

18.1.1.

Viastnikem zhotovovaného dila je od poatku Objednatel.

19.2. Nebezpeti Skody na dile

19.2.1.

Nebezpeéi Skody ve smyslu obéanského zakoniku nese od podatku Zhotovitel, a to aZ do
doby fadného predani a pfevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. Pojisténi dila
20.1. Pojisténi zhotovitele

20.1.1.

20.1.2.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti 3kodém zpiisobenym jeho &innosti vietnd moznych
kod pracovnikil zhotovitele, a to aZ do vy3e ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na
poZadan( piedloZit objednateli.

Zhotovitel pfedloZl ke dni podpisu této Smlouvy ovéienou kopii pojisiné smiouvy, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem fieti osobé
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v souvislosti s vykonem jeho Einnosti, ve vy3i nejméné vysoutdzené ceny dila bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pin&ni pod &4stku
uvedenou v piedchozi vété.

20.2. Pojisténi dila a jina pojisténi
20.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim,
zejména proti Ziviim a kradeZl, a to aZ do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténf ie
povinen na poZadani predlozit objednateli.
20.2.2. Zhotovitel je déle povinen zabezpeéit:
e poji$iéni osob proti Grazu
pojisténf subdodavatelll v rozsahu jejich dodévky.

20.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udéliosti.
20.3.1. Privzniku pojistné udélosti zabezpe&uje veskeré akony vici pojistiteli Zhotovitel.
20.3.2. Objednatel je povinen poskyinout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
souginnost, ktera je v jeho moZnostech.
20.3.3. Naklady na pajisténi nese Zhotovitel a ma je zahruty ve sjednané cené.

21. Vys&i moc
21.1. Definice vy5§i moci.
21.1.1. Za vy55i moc se povazuji okolnosti majici viiv na dilo, které nejsou zavislé na smiuvnich
stranach a kieré smiuvni strany nemohou oviivnit. Jedna se napf. o vélku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

21.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy35i moci.
21.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v déisledku
vzniku vy$5i moci, strana, kterd se bude chtit na vy381 moc odvalat, poz4da druhou stranu
0 Gpravu smilouvy ve vztahu k predmeétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, kterd se diivedné odvolala na vy3§i moc, pravo odstoupit od smilouvy. Uginnost
odstoupeni nastéva v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

22, Zména smiouvy
22.1. Forma zmény smiouvy
22.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna asobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osocbami jimi
zmocneénymi.
22.1.2. Zmeény smiouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Eiselnym oznadenim podie
pofadového &isla piisiusné zmény smiouvy.
22.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zmé&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani piislusnych dodatki ke smlouvé.
22.1.4. PredloZi-li nékterd ze smiuvnich stran névrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhé smiuvnl strana povinna se k névrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnl
ode dne ndsledujiciho po dorudeni ndvrhu dodatku.

22.2. Pievod prav a povinnosti ze smlouvy
22.2.1. Zhotovite! je opravnén prevést svoje préva a povinnosti z této smiouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

23. Odstoupeni od smiouvy

23.1. Objednatel ma pravo od smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti
majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o dpadku, nebo insolvenéni névrh byl
zamitnul proto, Ze majetek zhotovitele nepostatuje k Ghrad& nakiaddi insolventniho Fizeni
nebo byl konkurz zruen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostatujicf. '

23.2. Objednatel ma pravo od smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit viiv na
vysledek zadévaciho fizeni.

23.3. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipad&, Ze zhotovitel bude
v prodieni s pinénim smlouvy z diivodii na strané zhotovitele del$im neZ 30 dnd, nebo je
bude provadét nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo smiouvou.

23.4. Vpfipadé pinénf zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smiouvy
nebo pokyny objednatele, je objednatel oprévnén doZadovat se toho, aby zhotovite! odstranil
vady vznikié vadnym provadénim a provadél pinéni fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel
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tak neudinf ani ve |hGté¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved! nepochybné
k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.
23.5. Objednatel je déle oprévnén odstoupit od této smiouvy:

V pfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:;

prodleni s fadnym protokoldmim predanim dila delSim nez 30 dni,

neopravnéného zastaveni ¢i pieruSeni praci na dile na dobu del3i nez 15 dnii v rozporu
s touto smlouvou,

poruseni smiuvni povinnosti die této smiouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
piiméfené Ihité 14 dnd,

kdy zhotovitel vyuZil K pinéni predmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele vramci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho
souhlasu objednatele,

v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

23.8. Zplsob odstoupeni od smlouvy

23.6.1.

23.6.2.

23.6.3.

Chee-li nékterd ze stran od smiouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt déle uveden divod, pro ktery strana od
smiouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zkona, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez t&chio naleZitost je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasl-li jedna ze stran s divedem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdé&ji do 10 dnli po obdrZeni oznameni o
odstoupeni, Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.
Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od éto
smlouvy druhé strané, i€inky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni ozndmeni druhé strang.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo dorueno 5. dnem od jeho odesléni
v postovni zésilce § dorucenkou.

23.7. Disledky odstoupeni od smiouvy

23.7.1.

23.7.2.

23.7.3.

V piipadé odstoupeni je zhotovitel povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do 15 dnd od GEinnosti adstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je vtakovem pfipadé povinen ucinit veSkerd potfebna opatieni k tomu, aby
zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dilsledku ukon&eni &nnosti zhotovitele a o
téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opadném piipadé odpovida
zhotovitel za $kodu zplsobenou vdisledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokongené
dodévky do 5 dni ode dne Uginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen ob&ma stranami zépis s néleZilostmi protokolu o piedani a pievzet
dila, f. bude vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplisob jejich odstranéni. Objednatel
ma v pripadé odstoupeni od této smlouvy i u odstraniteinych vad prévo pozadovat slevu
z ceny, namisto ocdstran&ni takovych vad.
Strany se ve smysiu ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim
ukon&eni trvaji a zdstavajl v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zéruky za jakost a zéruéni Ihity, smluvnich pokut, viastnictvi dila, ndhrady &kody a cenova
ujednéni obsaZend v 1éto smiouvé.
Odstoupi-li néktera ze stran od této smiouvy na zakladé ujednani z této smiouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:
a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu kterym je
stanovena cena dila
b) Zhotovitel provede finanini vyGisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zaloh a zpracuje diléf kone¢nou fakturu®
¢) Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak
d) Znhotovitel vyzve objednatele k .diléimu predani dila" a objednatel je povinen do tfi
dnii od obdrZeni vyzvani zahdjit diléi prejimaci fizeni
€) po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany plsemné zruSeni smlouvy
f) Pfi divodném odstoupeni od smiouvy zapfitinéné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veSkeré naklady (napf. pravni sluzby, naklady na ostrahu
rozestavéné stavby, na zabezpeceni stavby proti znehodnocen, proti povétmostnim
viiviim, pifpadnou thradu zvySenych nakiadi uroké z dvéru, opakovani vybérového
fizeni, usly zisk apod.), jemu vznikié z diivodil odstoupeni od smiouvy a navic
jednorazovou smluvni pokutu ve vy5i 5 % z uzaviené ceny dila.
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23.8. Disledky odstoupeni od smiouvy zapfi€inéné objednatelem
23.8.1. V pfipadé prodienl objednatele s dhradou splatnych zévazkl delsim neZ 30 dnii oproti
stanovenému terminu splatnosti je zhotovitel opravnén prerusit provadéni praci a to bez
jakychkoliv sankcl s tim, 2e o dobu prodleni s Ghradou splatnych &astek objednatele se
prodiuzuje termin dokonZeni dila zhotovitelem a déle zhotovitel nebude v prodieni s
provadénim praci dle této smiouvy.

24, Rozhodné pravo a soudni pfislusnost

25.1.  Pravni vztahy vyplyvajici z této smiouvy o dilo se fidi z&kony Ceské republiky, zejména zakonem
&. 89/2012 Sb., obanskym zékonikem, ve zn&ni pozdéjdich predpisti. Spory vznikié ztéto
smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fedit nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podie
pfislusnych ustanoveni pravnich predpisli Ceské republiky.

25.2. Soudem pfisluSnym pro vSechny spory vznilklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem ie
okresnl soud v Ceském Krumlové, v piipadé prévniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pfevedena préva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

25. Dalsi ujednani

25.1.  Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sdm Objednatel.

25.2. Zhotovitel je dle zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve zn&ni pozdajsich predpisi,
osobou povinnou spoluplsobit pfi finanéni kontrole,

25.3. Tato smiouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichZ ve dvou wytiscich pro objednatele a
jeden vytisk pro zhotovitele,

Tato smiouva byla schvélena zastupitelstvem obce Cema v Posumavi usnesenim & 43 _ ze dne 11, ﬁ.gla-ﬂ,
2014

Piiloha €. 1 Ocenény vykaz vymer

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Cemé v PoSumavi, dne ’I/th}@/é‘ V Ceském Krumlové, dne 9.7.2014
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