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SMLOUVA O DiLO

Uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku & 513/1991 Sb.
v souladu se zné&nim pozdéj$ich novel

Cislo smiouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: S14-018-0021

1. Smluvni strany

Objednatel:  Obec Cerna v Po&umavi

Se sidlem: Cerna v Posumavi 46, 382 23 Cerna v Pogumavf
Zastoupeny:  Osoby opravnéné jednat:

- ve vécech smluvnich: Irena Pekarkova, starostka obce

- ve vécech technickych: ..................
ICO: 00245828
DIC: CZ00245828
bankovni spojeni: Komeré&ni banka Cesky Krumlov, &islo G&tu: 1523241/0100
Telefon: 380 744 017

E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.0., odstépny zavod Dopravni stavby JIH

PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
zapis v OR: vedeném u KS v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 8032

Zastoupeny: - ve vécech smluvnich: Ing. Ivan Ingeduld, na zékladé pIné moci
- ve vécech technickych: Josef Voda, stavbyvedouci

IC: 480 35 599

DIC: CZ480 35 599

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Ceské Bud&jovice

Cislo uétu: 994404 — 0147137001 / 0800

Telefon: 385 102 284

Fax: 385 102 281

Korespondenini adresa: Brani$ovska 1713/35, 370 05 Ceské Bud&jovice

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1.  Nedilnou sou¢asti smlouvy o dilo je Zadavaci dokumentace véetn& viech piiloh a nabidka
zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smiuvniho vztahu se pouzije nejprve znéni této
smlouvy, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech
vyslovné a pisemné jinak. Soubor vech dokumentl tvoficich soudast smiouvy spolu
s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale oznadovan téz jako ,smluvni
dokumenty”.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Ob& smluvni strany se ve v8ech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani,
nabidkou zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zékoniku.
Zhotovitel se dale zavazuje udrzovat Gistotu a pofadek a dodrZovat bezpe&nostni pfedpisy
na stavenisti, pfi provadéni Dila respektovat v8echna rozhodnuti organu stétni spravy, dbat
pfi provadéni Dila na dodrZzovani norem, predpisli a zakonl z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel zajisti v piném rozsahu bezpeé&nost véech osob na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii provadéni Dila s vynaloZenim odborné péce,
dodrZovat vSeobecné zavazné pfedpisy, technické normy a podminky této Smiouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podkiady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikl smluvnich stran, rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je odborné zplisobily k provedeni dila a je dr2itelem viech
opravnéni, ktera jsou u zhotovitele dila vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy.

Predmét pInéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Predmétem pinéni je_zhotoveni stavby ,,Obnova vodovodu a kanalizace v Muckové,
mistni &asti obce Cerna v PoSumavi® dle projektové dokumentace z biezna 2013
(kanalizace) a tervence 2011 (vodovod), zpracované Ing. Radkem Mérou, Dr. Burese 7,
370 05 Ceské Budg&jovice, v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci a jejimi pfilohami,

Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vdech praci a
konstrukci, vZetné dodavek potfebnych materidlli a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonZenl dila, dale provedeni v8ech Ginnosti souvisejicich s dodévkou praci a konstrukci,
jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniité, realizaéni
projektové dokumentace, pokud je k provadéni dila nezbytnd, bezpe&nostni opatienf apod.)
véetne koordinaéni a kompletacni Einnosti celé stavby, zfizeni vSech potfebnych doéasnych
konstrukci a staveb, jejich odstranéni a provedeni poZzadovanych opatfeni na dot&enych
stavbach, pozemcich a zafizenich.

Soutasti pfedmétu pinéni je rovnéZ likvidace veskerych odpadii vzniklych stavebni nebo
montazni &innosti zhotovitele.

Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéz projednani a zajisténi pfipadného zvldstniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch v&etn& thrady vyméfenych poplatkll a najemného, dale
zgjisténi dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim, jejich (drzba, premistovani
a nasledné odstranéni.

Zhotovitel doda dilo kompletni do vSech detaili tak, aby po dokon&eni spinilo v&echny
poZadované parametry a piné slouZilo svému téelu.

Soucasti zhotoveni dila je také:

pfedloZeni atestd pouzitych vyrobk{l a materialli, predloZeni protokolli o zkouskéch (tlakova
zkouska vodovodu, kamerova prohlidka kanalizace)

projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2 paré v ti§t&né podobé& a 2x na
CD v elektronické podobé

vytyCeni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby, pfipadné aktualizace ptislugnych
vyjadienl

dopravneé inZenyrska opatfeni (DIO) po dobu stavby - zaji§t&ni zvl. uZivani, uzavirek, vé.
projednani s Policii CR

zafizeni staveni$té (zfizeni a odstranéni)

zkousky dle predloZeného KZP

fotodokumentace stavajiciho stavu stavenisté vé. okolnich objektl pfed zahéjenim stavby
fotodokumentace celého prib&hu stavby

ucast Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech, pii kontrolnich prohlidkach stavebniho
ufadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. Ufadem vyZadovéna) véetné& koordinaéni a
kompletaéni &innosti celé stavby

zfizeni v8ech potfebnych doZasnych konstrukc! a staveb a jejich odstranéni, tj. zejména
zhotoveni a odstranéni Fadnych opatfeni zajiStujicich bezpe&né vstupy do objektl viastnikd

4



Strana 3 Formulal smiouvy - obchodni podminky

a uzivatell pfedmétné nemovitosti, popf. pfilehlych nemovitosti (ochranné drevéné lavky vé.
zabradli apod.)

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb., o odpadech

uvedeni vBech povrch(l dotéenych stavbou do plvodniho stavu

pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit ochranu vsech stavajicich drevin v
prostoru stavenisté

geodetickeé zaméfeni skuteéného provedeni stavby

k zaveretne faktufe bude predloZen protokol o pfedani staveniité, protokol o pievzeti
dokon&ené stavby, stavebni denik, fotodokumentace, dokumentace skuteéného provedenf
stavby. formulai seznamu subdodavatel(

dodrzeni podminek stavebnich povoleni

4. Lhaty provadéni dila

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

4.5,

4.6.

a) fermin zahajeni praci: 1.8.2013

termin ukonéeni praci: 15.10.2013

Termin zahgjeni praci je podminén vydanim stavebniho povoleni na objekt SO 01 —
kanalizace a fadnym ukonéenim zadéavaciho fizeni a podepsanim pfisluiné smiouvy.
Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné zménit pfedpokladany termin zahajeni. Pokud
tato zména nebude o vice jak 5 dndi od pfedpoklddaného terminu zahgjeni praci, pak nemé
vliv na termin dokon¢eni uvedeny v bodé 4.1.

Zhotovitel je povinen zahdijit prace na dile a fadné v nich pokragovat nejpozdéji do 10
kalendafnich dnli ode dne protokolarnfho pfedani Stavenisté. Pokud Zhotovitel prace na dile
nezahaji ve Ihaté, kdy mél prace na dile zahgjit, je Objednatel opravnén od smiouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a pfedat dilo v terminu sjednaném dle této
smlouvy.

Prodleni Zhotovitele s dokongenim dila del$i jak 30 dnl se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divod( na stran&
Objednatele.

Zhotovitel je opravnén pfedat dilo Objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a prevzeti
dila.

Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednateli upfesnény harmonogram provadéni dila
nejpozdéji do 7 dnl po podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni
druhy praci v ¢lenéni alespofi na stavebni dily /dle TSKP/ a u nich uveden pfedpokladany
termin realizace. Harmonogram bude pfipominkovan objednatelem.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

51.

5.2

5.3.

Cena dila je ob&ma smiuvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujicl Viykaz vymér a Projektova dokumentace.

Sjednana cena obsahuje ves$keré naklady na zhotoveni pfedmétu smlouvy a zisk Zhotovitele
nezbytné k fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila.

/,.
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5.4.

Cena dila:

Objekt

Cena bez DPH DPH Cena véetné DPH

80 1 - Kanalizace 1003 316,- 210 696,- 1214 012,-

S0 2 - Vodovod 461 684,- 96 954,- 558 638,-

Cena stavby celkem 1 465 000,- 307 650,- 1772 650,-

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

DPH se miZe v prib&hu pln&ni smlouvy zménit v zavislosti na pravni tpravé pfedpist o vysi
DPH platné po dobu pInéni smlouvy.

Cena pokryva vSechny néklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim &innost podle
¢l. 3 smlouvy. Neni-li pfisludny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednozna&ng pfifazen
konkrétnimu diléimu pinéni nebo neni v této kalkulaci uveden, ma se za to, e je zahrnut
do ceny jednotlivych dilgich plnéni umérné jejich podilu na celkové cen&, neni-li z povahy
nakladu zfejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nakladi jednotlivym
polozkam kalkulace.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud po podpisu smiouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zmé&nam
sazeb DPH;

b) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutednosti, které nebyly v dob& sjednani
smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutegnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provest vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlasent.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipad&, e zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniké jakykoliv ndrok na zvy3eni sjednané ceny, jestlize pisemn& neoznami
nutnost jejiho prekrogeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytetného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni véak nezaklads
pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze
za podminek danych touto smlouvou.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vetné jejich ocenéni a tento soupis pfedioZit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.11.1 Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele. Polozky, které
se v nabidce nevyskytuji, budou ocenény die plathého ceniku URS Praha. Polozky
neuvedené v ceniku URS budou ocenény individuaini kalkulaci.

5.11.2 Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi
stranami, dopini Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
Polozkového rozpoétu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek
budou stanoveny zékladni naklady ménépraci.
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5.11.3 Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné& dohodnou formou Dodatku

ke Smlouvé.

6. Platebni podminky

61

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

e oznaceni dafiového dokladu a jeho &islo,
o Cislo prislusné smilouvy o dilo/

Platba za Dilo dle ¢lanku 3. této Smlouvy bude objednatelem provedena na zakladé faktury
vystavené zhotovitelem. Pravo vystavit fakturu vznika podpisem predavaciho protokolu
objednatelem nebo jeho povéfenym zéstupcem.

Faktury budou vystavovény samostatné pro stavbu SO 01 — vodovod a SO 02 -
kanalizace

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Doba splatnosti dafiového dokladu se stanovuje na 14 dni od data dorudeni dafiového
dokladu zhotovitele objednateli.

Objednatel prohladuje, 26 ma ke dni dohodnutého terminu zahdjeni praci zajisténo
financovani Dila.

V pfipad& prodleni objednatele s Ghradou zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu ie
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z nezaplacené Sastky
bez DPH za kazdy den prodieni.

Daiiovy doklad by mé&l obsahovat zejména:

den odeslani a Ih{tu splatnosti,
pfedmét pinéni a datum uskutednéni

objednavky, zdanitelného plnén,

¢ obchodni nazev, sidlo, adresa, IC, DIC
objednatele a zhotovitele,

o bankovni spojeni zhotovitele,

6.8.

6.9.

6.10.

fakturovanou &astku,

razitko,

podpis opravnéné osoby,

dalsi naleZitosti obchodnich listin
podle ustanoveni § 13a obchodniho
zakoniku

V piipadé, Ze predmét pinéni bude podléhat reZzimu pfeneseni dafové povinnosti, podle
§ 92 e zékona o DPH ¢&. 47/2011 Sb., kterym se méni zékon & 235/2004 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, bude fakiura oznagena povinnosti pfijemce pinéni vy&i dang doplnit
a pfiznat a bude postupovano die tohoto zékona.

Soucasti kazdého dafiového dokladu bude soupis provedenych praci.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou
souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury nemizZe Zhotovitel uplatiiovat 4dné majetkové sankce
ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Za dorugeni daflového dokladu se povaZuje den pfedani dafového dokladu do postovni
evidence Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporuéeném odeslani Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat dariovy doklad tak, aby byla objednateli dorugena
nejpozdéji desaty pracovni den nasledujiciho mésice.

V pfipadé, Ze vystaveny darfiovy doklad nebude obsahovat v&echny nalezitosti podle
odstavce 6.7. smiouvy, odeSle jej objednatel zpét zhotoviteli k prepracovani nejpozdéji
do uplynuti doby k jeji Uhradé. Splatnost nasledn& vystaveného dafiového dokladu je opét
14 dnd po jejim doruéen.

y
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6:11.

6.12.

6.13.

V pfipadé uplatnéni sankci podle &lanku 12 této smiouvy mize byt ze strany objednatele
Castka odpovidajici vySi téchto sankci zhotoviteli odedtena z do té doby neproplaceného
daflového dokladu za provedené prace, pokud se ob& smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné.

Dariovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vy§e uvedenych néleZitosti obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednény a odsouhlaseny.

7. Stavenisté

T:1:

T2,

7.3.

7.4,

15,

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenité je soutasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, v&etné nakladi na provoz zafizeni stavenistd, jsou zahrnuty
v nabidkoveé cene. Pozemky potfebné pro zafizeni staveniété, které jsou ve viastnictvi
objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniéti pofadek a &istotu a je povinen
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnym zné&nim zakona
o odpadech.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro ugely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat ve$keré pravni pfedpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveniété s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zpiisobem pfeloZit, nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyéeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do piivodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych §kod, pokut apod.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni§té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s prib&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady $kod
vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny pfistup ke véem &astem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajitén takovyto bezpeény pristup, je
Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy
termin provedeni kontroly pfislusné ¢&asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro
prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Vedkeré naklady na provedeni takovéto dodateéné
kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyustovat
takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu G&tuje své innosti Technicky
dozor.

Nejpozdéji do 10 dnli po definitivnim odevzdan( a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté,

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Podminky provadéni dila
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen
respektovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy a spravni akty
vztahujici se k pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani veskerych platnych norem, predpisti a technologickych
postupl pfi provadéni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatel(.

Zhotovitel pin& odpovida za $kody, které vzniknou pfi provadéni dila viastnikiim dotéenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava & prdvem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila doteny. Zhotovitel je povinen poginat si tak, aby $kodém pokud mozno
predchazel. Je-li jiz z povahy provadéného dila ziejmé, Ze ke $kodam na viastnictvi nebo
k poskozeni zajmi mlZe dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami predem projednat
pfiméfenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za $kodu je mo2né pouze prikazem, Ze
ke Skodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé
pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam
povefenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dal&im osobam
opravnénym k nahliZzeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma
oddélitelnymi pripisy, z nichZ prvni si oddéli osoba povéfena objednatelem k provadéni
kontroly dila, druhy uklada zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméné deseti let
po kolaudaci stavby archivovat. Origindl deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného vyhotoveni stavby.

Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozdéji véak v Terminu piedani a pfevzeti dila
soubor certifikatl rozhodujicich materidlll uzitych k vybudovéni dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv
v prib&hu provadéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéz
technické listy jednotlivyjch materidld a vyrobki a technologické postupy stanovené
vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyZzadani Objednatele, Technického, & Autorského dozoru tyto
doklady Zhotovitel nepfedioZi, méa pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit az do
doby predioZenl dokladl, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
dokonéeni dila.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Kterminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen pfedat
vSechny pozemky dot&ené provadénim stavby zpét jejich viastnikiim. O tomto predani spolu
obé strany sepi$i pfsemny zdpis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdeéji zaroven
s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkii uvedenych v zépise o definitivnim
predani stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zp&tném piedani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho vlastnikovi bude povaZovan za nedodé&lek dila.

9. Kontrola provadéni dila

9.1.

9.2,

Objednatel mizZe plsemné uréit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale
jen technicky dozor). Dojde-li v prib&hu stavby ke zmé&né technického dozoru, je vagi
zhotoviteli tato zména uginna doruéenim pisemného oznameni jména nového technického
dozoru podepsaného osobou opravnénou jednat za objednatele.

Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby
a stanoveni usekU ke kontrole provedeni &asti pfedmétu dila, které budou dal&im postupem
zakryty anebo u nichZ dal8i postup praci jinak znemoZni kontrolu, uvaZovat s jeho
piitomnosti na stavb& maximalné 2 x tydné.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveni$té a na véechna pracoviété zhotovitele.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani pivodu a viastnosti
materiald a vyrobku, které zhotovitel hodl& pouzit pro stavbu.

Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadn& montazni prace, bez toho, Ze
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit
aZz do doby, nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pritomen. Jsou-li provadény
montazni prace, plati totéZ o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na
prodlouzeni terminu dokon&eni stavby ani dhradu nékladl vzniklych z diivodi takovéto
prodlevy.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10. Spinéni povinnosti provést dilo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim viech &asti pfedmétu dila
a provedenim vSech praci, které se k predmétu dila vaZi a které tvofi predmét smlouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkam, bez vad a nedodélkil. Povinnost proveést dilo
neni spinéna, neni-li tato skute&nost vyslovné konstatovana v zavéredném protokolu
o piedani pfedmétu dila.

K pfevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorudenim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim pové&feného zastupce nejméné 5 dnli pred poZadovanym
terminem piedani.

V pripadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pievzeti a
pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo, Ze neni ve
stavu nezbytném pro pfedani a pievzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi neispé$ném predavacim a prejimacim #izeni. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného tizeni.

Definitivni pfevzeti dila je moZné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélkii a spinéni
ostatnich pfetrvavajicich zavazkl, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepi$i zavéreény protokol, ve kterém konstatuji spinéni povinnosti
provest dilo a definitivni pfedani pfedmétu dila.

Dohodnou-li se tak smiuvni strany, pouZije se postup definitivniho pievzeti pfimérené téz
na prebirani diléich plnéni.

11. Subdodavatelé

11.1.

Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (podzhotovitele). V tomto
pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadé! sam.

12. Odpovédnost za Skodu a sankce

12.1.

12.2.

Zhotovitel pin& odpovida za 3kody, které vzniknou objednateli a které maji pivod
ve vadném, nelpiném nebo opoZdéném pln&ni zhotovitele.

Zhotovitel ruci za provedené dilo po dobu 48 mésicti ode dne definitivniho prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovidé za vady, které objednatel zjistil a v&as reklamoval.
Po tuto dobu je povinen bez zbyte¢ného prodieni, podle povahy véci, nejdéle véak do 4
tydnl po vyzvé objednatele na sviij naklad pfepracovat nebo doplnit pfedmét dila, vyplyne-li
tato potfeba z jeho vad nebo nelplnosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zaruka
se nevztahuje na vady, které vznikly zplisobem provozovani dila, nebo jeho &asti v rozporu
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12.3.

12.4.

12.5.

12.8.

12.7.

12.8.

12.9.

s provoznimi pfedpisy, které pfi pfedani a pfevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. Veskeré
takovéto provozni pfedpisy je povinen zhotovitel piedat objednateli v Eedtiné.

V pfipadé opravnéné reklamace dila nebo jeho &asti vzarugni dobé zajisti zhotovitel
odstranéni zjistené vady v dohodnutém terminu. Na odstran&ni této vady nastoupf zhotovitel
nejpozdeji do 10 pracovnich dnl od obdrZeni pisemné wvyzvy (napf. faxova Zprava).
Za nedodrzeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2000,- K& za kazdy zapotaty den prodleni. Tato
pokuta bude zhotovitelem zaplacena nejpozdgji do 14 dnli od data dorugeni pisemné vyzvy
k zaplacenl pokuty, kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne nérok z této smlouvy.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé&ji viak ve Ihté do deseti dni
ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 2 000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu,
na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 000,- K& za kazdy,
i zapogaty, den prodleni. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila
sjednaného dle Smlouvy delsi jak tficet dnii se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihité do
5 dnu od Terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
2 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodieni.

Pokud bude Objednatel v prodieni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli Urok z prodieni ve vysi 0,05 % z dluzné astky za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

Sankei (smluvni pokutu, Urok zprodleni) vyaétuje opravnéna strana stran& povinné
pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyGétovani sankce opraviiuje a zpisob vypodtu celkové vys$e sankce.

Strana povinna se musi k vyactovani sankce vyjadiit nejpozdé&ji do deseti dnii ode dne jeho
obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyudtovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

12.10.Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanécti mésicl ode dne, kdy narok na vyt&tovani

majetkove sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce zanika
(totéz se vztahuje i na Grok z prodleni).

12.11.Strana povinna je povinna uhradit vyi¢tované sankce nejpozdéji do &étrnacti dnti ode dne

doruceni piislusného vyugtovani. Stejna lhita se vztahuje i na uhradu droku z prodieni.

13. Zaruka za jakost dila

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel je povinen mit smluvné zajistény vSechny zajidtovaci instrumenty definované
touto zarukou. V pfipadé, Ze vinou vadného pinéni dila ze strany Zhotovitele vznikne
Objednateli jakakoliv Skoda, je Objednatel opravnén zéaruku za provedeni dila v odpovidajici
vy8i uplatnit k nahrazeni této Skody.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a déle odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné& upozomil a
Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péée nemohl zjistit.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo
vyS§S§i moci.

Zaruéni lhita se sjednava v délce 48 mésicl od dne UspéSného protokolarniho predani a
prevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné& reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkiadu
po jejich zjisténi. Oznameni (rekiamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smiuvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, piiéemz i reklamace
odeslan& Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v&as uplatn&nou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnl po doruéeni reklamace pisemn& oznamit
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava a nastoupi k odstran&nf vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 15 dnll ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci
uznava &i neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihiita 15 dn( ode dne
obdrzeni reklamace.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdsji
do 30 dnl ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.10.Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznatenych Objednatelem jako havérie sjednaji

obé& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma
stranami k dohodé& o terminu odstranéni reklamované vady (havarie), plati, Ze havarie musi
byt odstranéna nejpozdé&ji do 2 dnil ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. Odstranéni
reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlivody, pro které odmita opravu pfevzit.

14. Vlastnictvi dila a nebezpeéi §kody na dile

14.1.

14.2.

Objednatel je vlastnlkem stavby a viastnikem v8ech vyrobkli a materidll do ni
zabudovanych od okamZiku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu
vystavby piejima v8echny &asti stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni &innosti, nebo
véechny Zasti stavby, které byly jeho stavebni &innosti dotéeny, je povinen je zabezpegit
proti poskozeni a nese nebezpeti $kody na nich az do okamziku jejich definitivniho pfevzeti.

Vlastnikem vSech ostatnich ¢asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo
nejsou s nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

15. Pojisténi odpovédnosti

15.1.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenym jeho &innosti véetné moznych
8kod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o poji§téni je povinen
na pozadanf pfedlozZit objednateli.

16. VysSimoc

16.1.

Za vy88i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

{f:’
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16.2.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v ddsledku
vzniku vy8si moci, strana, ktera se bude chtit na vy$&i moc odvolat, pozada druhou stranu
o Upravu smilouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy3$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

17. Zména smlouvy

17Z.1.

17.2.

17.3.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s &iselnym ozna&enim podle
pofadového &isla pfislusné zmény smiouvy.

PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnii
ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1.

18.2.

Nedohodnou-li se ob& smluvni strany jinak, miZe objednatel pfed pfedanim staveniite
zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniz by tim druhé smluvni strané vznikly jakékoli naroky.

Dale jsou ob& smiuvni strany opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
porudeni jednou ze smluvnich stran.

19. Zavéreéna ustanoveni

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Tato smiouva se vyhotovuje ve é&tyfech vytiscich s platnosti origindlu, z nichz Zhotovitel
obdrzi dva originaly.

Tato smlouva nabyva Gcéinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se fidi &eskym pravem. Pro pfipad fedeni
veskerych okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smlouvy, vlastnického prava
k zhotovovane veci a nebezpeti Skody na ni, okolnosti vylugujicich odpovédnost smiuvnich
stran, jakoz i dalSich prav a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny
touto Smlouvou, se smiuvni strany zavazujl postupovat v souladu s pfislu§nymi
ustanovenimi obchodniho zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Smiuvni strany se
dale dohodly, Ze spory, které se nepodaii vyfesit dohodou, predloZi k rozhodnuti vécné
piisludnému Obvodnimu nebo Méstskému soudu.

Tato smlouva mizZe byt mé&néna pouze pisemné, oboustranné akceptovanymi smluvnimi
dodatky a muZe byt rozsifena o dalsi prace i po spinéni dosud sjednanych zavazku.

Smiuvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zaleZitosti obchodni
a technické. Jména novych kontaktnich osob si strany navzéjem sdé&li dopisem podepsanym
statutarnim zastupcem.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pfedetly, Ze jejimu obsahu porozumeély, Ze
nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné& nevyhodnych podminek. Na dikaz své
prave, svobodné a vazné vile pak pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva byla schvélena zastupitelstvem obce, usnesenim &. .............zedne ................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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